



30 de enero de 2023

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Notificación de Cancelación Compra Excepcional Número CI-2022-06-05-4271 Escuela Mildred Arroyo y Escuela Severo Colberg Municipio de Cabo Rojo

Estimado Proponente:

El 9 de junio de 2022, la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción (en adelante la "OIR") en conjunto con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), publicó la compra excepcional número **CI-2022-06-05-4271** para realizar Reparaciones Generales en la **Escuela Mildred Arroyo y Escuela Severo Colberg del Municipio de Cabo Rojo** (en adelante, el "Proyecto").

La fecha para someter las propuestas fue el 1 de agosto de 2022, en o antes de las 11:59 pm. A la misma compareció un (1) proponente que se detalla en la Tabla 1:

TABLA - 1

PROponentES	RESPONSIVO (SI / NO)	VALOR TOTAL PROPUESTA SOMETIDA
Del Mar Contractors, LLC.	Sí	\$4,280,000.00

El 2 de agosto de 2022 fue realizada la apertura de las propuestas recibidas. Se llevó a cabo la verificación de documentos para el cumplimiento de entrega basado en los requisitos mínimos de la invitación y el criterio de menor costo, según indicado en las Instrucciones. Luego el Comité Evaluador procedió con el análisis técnico correspondiente y a continuación se desglosan los detalles de la evaluación realizada:

1. Del Mar Contractors, LLC. fue responsivo a los requisitos mínimos para esta compra.

De forma concurrente el 5 de agosto de 2022 se recibió una notificación por parte del Sistema DRS Help Desk de COR3 indicando una nueva versión sobre los fondos obligados para:

1. FEMA-4339-DR-PR-PW 10670, titulado FAASt 48306 Mildred Arroyo Cardoza.

2. FEMA-4339-DR-PR-PW 10644, titulado FAASSt 47357 Severo E. Colberg Ramírez

La oferta presentada por **Del Mar Contractors, LLC.** excede la nueva cantidad de fondos aprobados para las Reparaciones Generales de la **Escuela Mildred Arroyo y Escuela Severo Colberg del Municipio de Cabo Rojo.**

A esos efectos y con los mejores intereses del Departamento de Educación, nos vemos en la obligación de cancelar la compra excepcional número **CI-2022-06-05-4271** para realizar Reparaciones Generales en la **Escuela Mildred Arroyo y Escuela Severo Colberg del Municipio de Cabo Rojo** (en adelante, el "Proyecto").

Por la presente certifico haber archivado el original de esta **Notificación de Cancelación**, y enviado copia fiel y exacta de la misma, mediante correo electrónico, hoy 30 de enero de 2023, a los siguientes proponentes:

PROPONENTE	CORREO ELECTRÓNICO
Del Mar Contractors, LLC.	m.cabret@delmarcontractors.com

Agradecemos su participación en este proceso.

Cordialmente,



Ing. Enrique Questell Pereira, PE
Director de Oficina de Infraestructura y Recuperación
Departamento de Educación de Puerto Rico

