GOBIERNO DE PUERTO RICO )
DEPARTAMENTO DE EDUCACION OMEE

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

31 de agosto de 2022

NUMERO DE SUBASTA: CI-2022-05-06-4249 )
PROYECTO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES & MISCELANEAS

57000 — ESC. JOSE ONOFRE TORRES
MUNICIPIO DE YAUCO

ADDENDUM #01

Estimados Licitadores:

A tenor con la Orden Ejecutiva Numero 2022-023 y el Reglamento Uniforme de Compras
y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administracién de
Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico se dispone lo siguiente con relacion
al proceso de adquisicion referido:

1.

Se incluyen como parte de este ADDENDUM #01 los documentos de Agenda y
Hojas de Asistencia a la reunion de Pre-Subasta del 9 de agosto de 2022.

Se enmienda la HOJA DE COTEJO DE PROPUESTA, limitando la cantidad maxima
de paginas que podran ser anejadas en los Exhibits B y C a un total de cinco (5)
paginas y se reemplaza en su totalidad por una nueva HOJA DE COTEJO DE
PROPUESTA, incluida y anejada a este ADDENDUM #01.

Se enmienda el EXHIBIT B — DECLARACION DE CONTRATISTA, eliminando el
articulo j del inciso A relacionado al requisito de someter inventario de equipo como
parte de la propuesta y se reemplaza en su totalidad por un nuevo EXHIBIT B,
incluido y anejado a este ADDENDUM #01.

Se enmienda la seccién de garantia del EXHIBIT C — CUESTIONARIO DEL
CONTRATISTA y se reemplaza en su totalidad por un nuevo EXHIBIT C, incluido y
anejado a este ADDENDUM #01.

Se incluye el EXHIBIT F - DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR LA

SOLICITUD DE PAGO FINAL POR EL CONTRATISTA A OMEP, inadvertidamente
se omitié en el pliego de subasta, anejado a este ADDENDUM #01.
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. Se incluye el EXHIBIT G — DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A
PROYECTOS SUFRAGADOS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS
PROVISTOS POR FEMA O FONDOS CDBG PROVISTOS POR HUD,
inadvertidamente se omitié en el pliego de subasta, anejado a este ADDENDUM
#01.

. Se enmienda el EXHIBIT J — CONDICIONES ESPECIALES SUPLEMENTARIAS,
eliminando el articulo 5 del inciso F relacionado al requisito de someter inventario de
equipo como parte de la propuesta y se reemplaza en su totalidad por un nuevo
EXHIBIT J, incluido y anejado a este ADDENDUM #01.

. A continuacién, se incluyen las preguntas de los proponentes recibidas el 23 de
agosto de 2022 y sus correspondientes respuestas:

» 4 Cuando los edificios se entreguen, seran libre de estudiantes, muebles y
pertenencias de los maestros?

o Laescuela se encontrara sin personal estudiantil durante el proceso
de construccion. El equipo mobiliario y algunas pertenencias
permaneceran en la escuela durante el proyecto, y segun requerido
en el Exhibit J (Condiciones Especiales Suplementarias); los
trabajos de reparaciones y pintura interior requieren proteccién de
dreas adyacentes, equipo mobiliario, computadoras, ventanas,
pisos, entre otros. Se requiere coordinacioén previa con personal de
la escuela para mover equipo (de ser necesario). En coordinaciéon
con personal administrativo, se documentara equipo y propiedad
existente antes de comenzar los trabajos en areas con equipo y
mobiliario a permanecer.

» ¢ Favor aclarar la actividad “item No.88” lo especifica que se utilice un sistema de
sellado de techo de membrana? Dado a los productos mas conocidos en el
mercado no cumplen con la garantia del manufacturero especificada en las
descripciones.

o Se debe cumplir con la garantia general de construccién de 3 afios,
y en adicidén la garantia requerida por el manufacturero del sistema
de techos, segun Exhibit C (Cuestionario del Contratista). El sistema
de techos debe cumplir con los requisitos incluidos en los sistemas
pre-aprobados que se encuentran en el Exhibit N (“Reference
Technical Specifications”).
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» ¢ Es posible que se pueda entregar planos de la escuela José Onofre Torres para
sus respectivas evaluaciones?

o Los planos (“as-builts”) se encuentran en el Exhibit M (“Structural
Assessment, Architectural / Mechanical / Electrical / Plumbing
Assessment and As-Built Drawings”), incluido en el pliego de
subasta. De necesitar planos de alguna disciplina especifica (ej.
Planos Estructurales), los mismos se deben solicitar por escrito a
OMEP, para verificar disponibilidad.

» ;Este proyecto requiere algun pago minimo por hora y nomina certificada al
momento de entregar alguna certificacion de pago?

o Se requiere cumplimiento con la ley Davis-Bacon para el pago
minimo por hora de todos los obreros y mecanicos, segun requerido
en el Exhibit G (Disposiciones Generales Aplicables a Proyectos
Sufragados Total o Parcialmente con fondos provistos por FEMA o
fondos CDBG provistos por HUD). El contratista debe incluir nébmina
certificada a la hora de procesar a factura, segun requerido en la
seccion XXl de las Instrucciones a los Contratistas.

» 4 El proyecto sera trabajado bajo el Davis Bacon Act?

o Se requiere cumplimiento con la ley Davis-Bacon, segun requerido
en el Exhibit G (Disposiciones Generales Aplicables a Proyectos
Sufragados Total o Parcialmente con fondos provistos por FEMA o
fondos CDBG provistos por HUD).

» ¢ El proyecto se trabajara bajo los términos Buy American Act?
o Hacer referencia al Exhibit P (“Buy America Executive Order”) para
los detalles.

» Eltiempo del proyecto tiene como duracion 230 dias. Algunos de los equipos que
se especifican trabajar en el proyecto tienen un tiempo de entrega mayor al
tiempo del proyecto. ¢ Se considera tiempo adicional para este tipo de situacion?

o Los licitadores deben completar la seccion F (Fecha de
Entrega de la Obra) del Exhibit C (Cuestionario del Contratista).
Si entiende que 230 dias calendario no son suficiente para
completar la obra, debe indicar los dias calendario que
necesitan para completar la obra en dicha secciéon y las
razones. Se debe contactar suplidores que tengan los equipos
disponibles localmente y minimizar los tiempos de entrega de
equipos, en la medida que sea posible.
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Los demas pronunciados de los pliegos de subasta permanecen inalterados.

Este Addendum se hace formar parte de todos los documentos relacionados al
proceso de adquisicion y a las 6rdenes emitidas bajo el mismo. Todo contratista
debera indicar haber recibido este Addendum en el Exhibit B — Declaraciéon del
Contratista.
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AGENDA Y HOJAS DE ASISTENCIA
REUNION PRE-SUBASTA
9 DE AGOSTO DE 2022




.. GOBIERNO DE PUERTO RICO
- DEPARTAMENTO DE EDUCACION

" OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

NUMERO DE SUBASTA: CI-2022-05-06-4249
PROYECTO DE REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MISCELANEAS

PRDE #57000 - ESC. JOSE ONOFRE TORRES
CARR 128, KM 1.8, INT 368 - BO. SUSUA BAJA, YAUCO

REUNION PRE-SUBASTA
Fecha / Hora: 9 de agosto de 2022 / 10:00 am
Lugar: Esc. José Onofre Torres

1) Bienvenida / Presentacion Equipo de Trabajo

2) Anuncios Generales / Futuras Oportunidades
v’ Josefa Vélez Bauza (Pefiuelas)

v" Intermedia Tallaboa Alta (Pefiuelas)

v" Elvira Vicente (Yauco)

v" Antonio Paoli (Ponce)

v" Dalila Torres (Guayanilla)

v' Entre otras

3) Documentos de Subasta — Portal PRDE https://de.pr.gov/omep
v’ Listado de Documentos Requeridos de Propuesta
o Hoja de Cotejo de Propuesta (ver hoja adjunta)

4) ltinerario y Fechas
v’ 08/23/22 - Someter preguntas omepcentralcompras@de.pr.gov
v 08/31/22 — Respuestas
v 09/14/22 - Someter Propuestas

5) Tiempo de Ejecucién / Fases & Logistica
v" Duracién estimada del proyecto: 230 dias calendarios
v" Proceso expedito disefio estructural (por fases)

6) Alcance de los Trabajos

v" Exhibit K - Design/Build Requirements

v' Structural Report

v' Typical Recommended Repairs

v" Signing of agreement by project designer

v Permisologia
v" Certificaciones ambientales (segun requerido)
v" Recorrido de areas

o Edificio B (Teatro), Edificio C (Cafeteria), Edificio F(Salones) y Edificio G (Cancha de

Baloncesto)

7) Clausura
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

Fecha: DB/DQ /11'

HOJAS DE ASISTENCIA A REUNION PRE-SUBASTA

Reparaciones Estructurales & Miscelaneas

C1-2022-05-06-4249

Hora Comienzo:

lo:00o AM

Proyecto:
Escuela/Regién: José Onofre Torres (Yauco) Hora Terminacién: | | 1 | &5 AM
Favor escribir de manera legible en letra de molde
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PO Box 195644 Saa Juan, Puerto Rico 00919-5644
Tel (787)281-7575

&BOMEP DE i

€] Departamento de Educacién no discrimina de ninguna manera por razén de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condicidn de veterans,
ideclogh politica o refigiosa, origen o condicion social, orlentacion sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento fisico @ mental;ni por ser victima
de vialencia doméstica, agresién sexual 0 acecho.
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Favor escribir de manera legible en letra de molde

Nombre de representante
autorizado

Nombre de la compaiiia y/o
entidad

Correo Electronico

I'eléfono

Firma

.,Zg/a,/j’o yZ

W@;ﬁ

757 37538
22

N

YlSote banicotpdaal

[2

. ;/JQ

10

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

£ OMEP

PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644

Tel (787)281-7575

Fl Departamento de Educacién no discrimina de ninguna manera por razén de edad, raza color, sexo, nacimiento, condicién de vetarano,
ideciogia politica o religiosa, origen © condicién social, orientacidn sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento fisico o mentalini por ser victima

de violencia doméstica, agresién sexudl o acecho
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PUERTO RICO

HOJA DE COTEJO DE PROPUESTA
OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS

Instrucciones: Al completar la documentacion requerida en las Instrucciones, favor de completar esta Hojade Cotejo para asegurar que
estd sometiendo cada item solicitado. Utilice esta lista para organizarla secuencia de la documentacion previo a su encuadernacion y
entrega. El Contratista deberd iniciar en tinta azul en el margen izquierdo de cada item confirmando asi su inclusién en la Propuesta
presentada. En caso de que falte alguno de los documentos requeridos (1 a 10) en la propuesta del Contratista, la oferta se considerara
incompleta y no responsiva.

CI(l)lllnif:tg:a Item No. Descripcion
DOCUMENTOS DE PROPUESTA REQUERIDOS
1 EXHIBIT A - Formulario De Propuesta (Bid Form)
2 EXHIBIT B - Declaracion de Contratista (Certificar recibo de Adenda), no exceder de 5 paginas adjuntas
3 EXHIBIT C - Cuestionario del Contratista, no exceder de 5 paginas adjuntas
4 EXHIBIT D - Recibo Y Cumplimiento Del Cédigo Anticorrupcion Para E1 Nuevo Puerto Rico
5 EXHIBIT E - Non-Collusive Affidavit
6 Certificacion de la ASG en Registro Unico Licitadores (RUL)
7 Fianza de Licitacion (Bid Bond)
8 Numero de registro en DUNS (System for Award Management — SAM)
9 Estado Financiero Auditado (15 meses previo a subasta)
10 Resolucion Corporativa (Certificate of Corporate Principal)
OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
11 EXHIBIT F - Documentos necesarios para presentar la Solicitud de Pago Final Por El Contratisa a OMEP
12 EXHIBIT G - Disposiciones Generales Aplicables a Proyectos Sufragados Total o Parcialmente con fondos
provistos por FEMA o fondos CDBG provistos por HUD
13 EXHIBIT H - Contract Forms
14 EXHIBIT I - Uniform General Conditions
15 EXHIBIT J - Condiciones Especiales Suplementarias
16 EXHIBIT K — Requirements for Design/Build
17 EXHIBIT L — Proceso Ambiental (Asbesto y Plomo)
18 EXHIBIT M - Structural Assessment, Architectural/Mechanical/Electrical/Plumbing Assessment and As-Built
Drawings
19 EXHIBIT N - Reference Technical Specifications
20 EXHIBIT O - Guia de Reparacion de columnas cortas
21 EXHIBIT P - Buy America Executive Order
22 EXHIBIT Q - Project Identification Sign Guidelines
Nombre Fecha
Firma Numero de seguro social patronal
20
‘m_ PO Box 195644 San Juan, Puerto Rico 00919-5644. DEPARTAMENTQ DE
'E:.I} OME I Tel. (787) 281-7575 DE EDUCACION

El Departamento de Educacion no discrimina de ninguna manera por razén de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condicion de veterano,
ideologia politica o religiosa, origen o condicion social, orientacién sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento fisico o mental;
ni por ser victima de violencia doméstica, agresidn sexual o acecho.
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EXHIBIT B
DECLARACION DEL CONTRATISTA

Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas
Publicas: omepcentralcompras@de.pr.gov
PO Box 195644, San Juan, Puerto Rico 00919-5644

(Nombre de Contratista/Nombre de Representante Autorizado/Direccion Postal)

Informacion

a. Fecha para la cual se establecié:

b. La siguiente persona esta autorizada para obligar legalmente al Contratista en aquellos
asuntos referentes a la Compra Informal y al contrato:

c. Titulo:

d. Teléfono:

e. Facsimil:

f. Direccion postal:

g. Correo electrénico para recibir notificaciones de OMEP:

h. Experiencia previa de la empresa y de sus representantes y oficiales, segiin requerido en el
documento de Condiciones Especiales Suplementarias (EXHIBIT J) en la parte I, inciso F
2).

i. Experiencia del personal técnico segun solicitado en las Condiciones Especiales
Suplementarias (EXHIBIT J) en la Parte I, inciso F (4).

j. Numero de identificacion de impuestos federales (Seguro Social Patronal):

k. El Contratista es un(a): (marque con una equis)

Unico propietario Corporacion

Sociedad Otro (especifique)


mailto:omepcentralcompras@de.pr.gov

1. Nombre de la compaiiia de seguros portadora del seguro de responsabilidad publica:

m. Nombre y direccion postal de la fiadora

n. Nombre y direccion del agente local:

Iniciales

B. Instrucciones al Contratista

El Contratista hace constar que recibié y examiné todos los documentos que se hacen formar parte de estas
Instrucciones a los Contratista para el proyecto objeto de este proyecto.

Iniciales del Contratista
C. Adenda

El Contratista hace constar que recibi6 la siguiente adenda:

Adenda Nim. Fecha de publicacion

1.

2.




Certifico haber recibido la adenda relacionada a este proyecto y declaro que acepto esta adenda y que cada
cambio, si alguno, presentado como parte de la(s) misma(s) ha sido considerado en el costo del proyecto
presentado en esta propuesta.

Iniciales del contratista

D. Visita a localizacion del proyecto

El Contratista hace constar que ha visitado, examinado y evaluado la localizacion y condiciones de terreno
destinados para este proyecto.

E. Plan de Seguridad

El Contratista se compromete a hacer cumplir con un Plan de Seguridad adecuado para este tipo de Trabajo
y que instalara aquellos rotulos que sean necesarios durante el desarrollo del Trabajo.

(Firma del individuo)

(Nombre impreso del individuo)

(Direccion Postal)
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EXHIBIT C
CUESTIONARIO AL CONTRATISTA

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
(OMEP)

Nombre:

Fecha:

A. Experiencia previa

JPOSEE EL LICITADOR EXPERIENCIA EN PROVEER BIENES Y/O SERVICIOS SIMILARES A
LOS INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (SI o NO)

(POSEE EL LICITADOR ALGUNA LICENCIA, ENTRENAMIENTO O CUALIFICACION
NECESARIA PARA EJECER EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (SI o NO) .
EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE PROVEER LAS LICENCIAS, ENTRENAMIENTOS O
CUALIFICACIONES NECESARIA.

(Cuantos afios ha estado el Comprador bajo el (los) nombre(s) comercial(es) actual(es)?

Nombre comercial 1: afios
Nombre comercial 2: afios
Nombre comercial 3: afios

Nota: La experiencia serd tomada en cuenta como parte de la adjudicacion de esta compra. Cuando hayan
actuado como subcontratistas para los tipos de trabajos arriba especificados, los Contratistas deberan indicar,
asimismo, el monto total del subcontrato.

SOLO INCLUYA EN LA SIGUIENTE TABLA LA REALIZACION DE TRABAJOS SIMILARES AL
ALCANCE DE ESTA COMPRA.

Descripcion de

Nombre de proyecto Monto del Nombre, Direccion, Teléfono, y Fax del
Proyecto/Afo (tipo, método de contrato Dueiio/Referencia
construccion)

B. Récord de Cumplimiento e Integridad



a. ¢Hatenido el Contratista una terminacion de contrato por ‘default’ o incumplimiento?
Si No
(O se ha llevado un juicio en contra del contratista en cualquier corte durante el periodo de cinco
aflos previo a la fecha de entrega de propuestas?
Si No

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “Si”, incluya para cada contrato envuelto en dicha
situacion el nombre y direccion postal del Cliente o Duefio, asi como nombre de persona de contacto,
titulo, nimero de teléfono y de facsimil, la naturaleza del trabajo, la cuantia del contrato, la razén para el
‘default’ y el dia de terminacion o juicio.

Nombre de proyecto:

Cliente o dueiio

Nombre de cliente o duefio:

Direccion de cliente o dueiio:

Persona de contacto:

Nombre de persona de contacto:

Titulo:

Numero de teléfono y facsimil:

Descripcion de trabajo:

Cuantia de contrato: $

Razoén para el default:

Fecha de terminacion:

Dia de juicio:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacioén
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad se incluye en el Anejo
b. (Ha estado el Contratista involucrado en alguna demanda, accion, investigacion o proceso judicial
criminal, civil o administrativo que haya sido comenzado, esté pendiente a comenzar, haya sido
resuelto o concluido durante el periodo de cinco afios previo a la Fecha Limite para presentar
propuestas?
Si No

Si la respuesta a esta pregunta es “Si”, especifique la fecha o fechas de duracion de la demanda, accion,
investigacion o proceso judicial; la naturaleza especifica de la demanda, accidn, investigacion o proceso
judicial; la cuantia de los fondos envueltos, si alguna; los nombres de las partes envueltas; los nombres y
direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden publico involucradas; el titulo y el




numero de caso de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial; la disposicion o status actual; y
cualquier sentencia, multa o penalidad impuesta.

Naturaleza especifica de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Fecha de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Cuantia de los fondos envueltos:

Nombres de las partes envueltas:

Nombres y direcciones postales completas de las cortes y agencias del orden publico involucradas:

Titulo y el nimero de caso de la demanda, accion, investigacion o proceso judicial:

Disposicion o status actual:

Sentencia, multa o penalidad impuesta:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continta en el Anejo

c. (Ha estado el Contratista involucrado en alglin proyecto en el cual dafios por errores u omisiones
hayan sido evaluados durante el periodo de cinco afios previo a la Fecha Limite para presentar
propuestas?

Si No

Si la respuesta a esta pregunta es “Si”, someta una descripcion de los proyectos involucrados, el tiempo
de contrato para cada proyecto, la cuantia total de los dafios evaluados en cada proyecto, y una explicacion
con la(s) razén(es) por lo cual se produjo una evaluaciéon de dafios en cada caso.

Descripcion de los proyectos involucrados:




Tiempo de contrato para cada proyecto:

Cuantia total de los dafios evaluados en cada proyecto:

Explicacion con la(s) razén(es) por lo cual se produjo una evaluacion de dafios en cada caso:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continta en el Anejo

d. (Ha fallado el Contratista en completar un proyecto durante el periodo de cinco afios previo a la
Fecha Limite para presentar propuestas?
Si No

Si la respuesta a esta pregunta es “Si”, incluya para cada contrato(s) relacionado(s) a dicho(s) proyecto(s),
el nombre del Cliente o Duefio, asi como su direccion postal, nombre de contacto de la persona, titulo,
numero de teléfono y facsimil, naturaleza del proyecto, y la razon por la cual no se completo el trabajo.

Cliente o dueno
Nombre:

Direccion postal:

Persona de contacto

Nombre:

Titulo:

Numero de teléfono y facsimil:

Naturaleza del proyecto:

Razoén(es) por la(s) cual(es) no se completd el trabajo:

Si se requiere espacio adicional para proveer esta informacion, incorpore una hoja aparte. La informacion
adicional asociada al Récord de Cumplimiento e Integridad continia en el Anejo

Incluya una descripcion sobre cualquier tipo de linea de negocio sobre la cual el Contratista tenga interés




Nota: Las excepciones no necesariamente resultaran en la negacion de una adjudicacion, pero seran
consideradas al momento de determinar la responsabilidad del Contratista. Proveer informacion falsa
podria resultar en una acusacion criminal o sanciones administrativas.

C. Experiencia del personal y otros

Provea el brochure del contratista con evidencia de proyectos similares realizados en los ultimos cinco (5)
afios.

D. CAPACIDAD ECONOMICA

(POSEE EL CAPACIDAD ECONOMICA PARA PROVEER LOS BIENES Y/O SERVICIOS
INCLUIDOS EN EL ALCANCE DE ESTA COMPRA? (SI o NO)

Favor proveer ultimo informe de los estados financieros su empresa o negocio.

E. GARANTIA
LA OMEP REQUIERE QUE LAS OBRAS Y BIENES SEAN GARANTIZADAS POR UN
MINIMO DE TRES (3) ANOS INCLUYENDO MATERIALES, PIEZAS Y LABOR
COMO PARTE DE LA GARANTIA GENERAL DE CONSTRUCCION. EN ADICION
A DICHA GARANTIA, SE REQUIERE LA GARANTIA DE TODOS LOS EQUIPOS Y
SISTEMAS INCLUYENDO LAS DURACIONES REQUERIDAS POR EL
MANUFACTURERO.

F. FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA
(SE COMPREMETE EL LICITADOR A ENTREGAR LA OBRA AL 100% DE
CUMPLIMIENTO CON LOS CODIGOS DE CONSTRUCCION VIGENTES
DENTRO DEL PERIODO REQUERIDO DE 270 DIAS CALENDARIO? (SI o NO)

SI ESTIMA QUE NO PUEDE COMPLETAR LA OBRA DENTRO DEL PERIODO DE 270
DiAS CALENDARIOS INDICAR NUMERO DE DIAS CALENDARIO QUE LE
TOMARA REALIZAR EL ALCANCE TOTAL DE LO SUBASTADO UNA VEZ
ENTREGADA LA ORDEN DE PROCEDER. DIAS.

ADVERTENCIA: EL PROVEER UN NUMERO SUPERIOR DE DiAS CALENDARIO
PARA COMPLETAR LA OBRA PUEDE AFECTAR LA EVALUACION DE LA
PROPUESTA DEL CONTRATISTA.

G. DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO Y COSTOS ASOCIADOS

(El bien o servicio estd disponible en Puerto Rico? (SI o NO)

De responder NO, donde estan disponible actualmente




Existen piezas de repuesto del bien ofrecido en Puerto Rico (SI o NO)
De responder NO, donde estan disponible actualmente
FAVOR DE DESCRIBIR AQUELLOS COSTOS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DEL
ALCANCE DE ESTA COMPRA QUE A SU MEJOR ENTENDER NO HAYAN SIDO INCLUIDOS O
CONSIDERADOS Y PROVEA UN ESTIMADO DE TAL COSTO. (Ejemplo gastos de transportacion,

consumo de combustible, gastos de mantenimiento, etc.)
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EXHIBIT F

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PRESENTAR LA
SOLICITUD DEPAGO FINAL POR EL CONTRATISA A OMEP

OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS
Para el pago del Trabajo, el Contratista debera cumplir con lo siguiente:

1. Segln lo requiere la Ley Num. 1 del 3 de enero de 2012, también conocida como la Ley de
Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011, cada Solicitud para Pago debe incluir una
certificacion escrita declarando que ninglin oficial o empleado de OMEP, sus subsidiarias o
afiliadas, derivaranu obtendran ningtin beneficio o ganancia de cualquier tipo de este Contrato,
con el reconocimientode que las facturas que no incluyan esta certificacion no seran pagadas.
Esta certificacion debe leercomo sigue:

“Nosotros certificamos bajo pena de nulidad que ningun servidor
publico de OMEP derivara u obtendra ningun beneficio o ganancia de
cualquier tipo de la relacion contractual en la cual se basa esta factura.
Si dicho beneficio o gananciaexistiera, la renuncia requerida ha sido
obtenida antes de entrar a este Contrato.La tinica consideracion para
recibir a cambio de la entrega de bienes o serviciosprovistos es el precio
acordado que ha sido negociado con un representante autorizado de
OMEP. La cantidad total mostrada en esta factura es verdadera y
correcta. Los servicios profesionales han sido prestados, y ningin pago
ha sido recibido.”

2. Que, acompaifiado su Solicitud de Pago Parcial, el contratista acompafiara los siguientes
documentos requeridos:

a. Solicitud de Pago

b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con direccién y niimeros
deteléfono);
Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)
Informe de inspeccion con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y detalladas);
Fotos del rotulo en la Obra;
Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;
Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability, y
cualquier otro requerido por OMEP)

@ o oo

3. Que, acompafiado su Solicitud de Pago Final, el contratista acompanara los siguientes
documentosrequeridos:
a. Solicitud de Pago

b. Facturas por los servicios prestados (original y detallada; con direccion y nimeros
deteléfono);

c. Desglose de Costo (Plantilla con costos, original y firmado por las partes)

d. Informe de inspeccion final con fotos del Trabajo certificado (originales, claras y
detalladas);



e. Fotos del rotulo en la Obra;
Evidencia de permisos gestionados y obtenidos para el proyecto;

g. Seguros actualizados (CFSE, Payment and Performance Bond, General Liability, y
cualquier otro requerido por OMEP);

h. Carta de aceptacion final de la obra de parte del Representante Autorizado de OMEP;

i. Evidencia de pago de patente y/o arbitrio de construccion por el (los) Municipio(s)
correspondiente(s) para el Trabajo (solo si aplica, en caso de que no aplique, el
contratistadebera someter certificacion del Municipio en donde evidencie que no
procede dicho pago);

j.  Certificacion de Servicios (No deuda) actualizada de Rentas Internas Federal

k. Consentimiento del Fiador de la Obra para pago final (relevo de parte de la aseguradora).

1. Declaracion Jurada sobre no deuda con suplidores y/o materialistas.

m. Copiade la certificacion de registro del contrato ante la Oficina del Contralor, asi como
dec

n. Cualquier enmienda realizada al mismo

Para que asi conste, formo la presente certificacion en , Puerto Rico, hoy
de

de20 .

Firma del Contratista o su representante Nombre en letra de molde
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EXHIBIT G
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A PROYECTOS SUFRAGADOS TOTAL O
PARCIALMENTE CON FONDOS PROVISTOS POR FEMA O FONDOS CDBG PROVISTOS
POR HUD

1. DISPOSICIONES REQUERIDAS POR LEY SE ENTIENDEN INCORPORADAS

Cada disposicion de ley y clausula requerida por ley a ser incorporada en este Pliego y el contrato

resultante de este proceso competitivo se entendera incorporada aqui y el documento se leera y hara

cumplir como si estuvieranincluidas aqui, y si por algiin error u otrarazon cualquiera de esas disposiciones

noestuviese incorporada aqui, o no estuviese correctamente incorporada, entonces,tras la aplicacion de

cualquier parte, se enmendara el Pliego o contrato inmediatamente para hacer tal incorporacioén o

correccion.

2. CUMPLIMIENTO ESTATUTARIO Y REGULATORIO: El Contratista cumplira con todas las leyes y
reglamentos aplicables al Programade Subvencion en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la
Recuperacion anteDesastres asignados por la Ley de Asignaciones Suplementarias Adicionales para
Ayuda en Casos de Desastres, 2017 (Pub. L. 115-56), aprobada el 8 de septiembre de2017 (Ley de
Asignaciones), segun enmendada, incluyendo pero no limitado a lasCirculares de Presupuesto de la
Oficina de Manejo, que pueden impactar la administracion de fondos y/o esbozar ciertos principios

de costos, incluyendo si sepermiten ciertos gastos.

3. INCUMPLIMIENTO CON LOS TERMINO DE ESTE EXHIBIT: OMEP y el DEPR se reservan el derecho
de todos los remedios administrativos, contractualeso legales, incluyendo pero no limitado a la suspension

o terminacion de este Contrato, encasos en que el Contratista o cualquiera de sus subcontratistas viole o

incumpla cualquiera de los términos de este Contrato. Si el Contratista o cualquiera de sus

subcontratistas viola o incumple cualquiera de los términos del Contrato, podrian estar sujetos a las

sanciones y penalidades que sean apropiadas. Los deberes y obligaciones impuestas por los documentos
del Contrato, y los derechos y remedios disponibles en virtud del mismo, serdn ademas de y no una

limitacion a cualesquiera otros deberes, obligaciones, derechos y remedios de otra forma impuestos o

disponibles en ley.

4. REQUISITOS DE INFORMAR

El Contratista completara y sometera todos los informes, de la manera y conformedal programa, como pueda
requerir OMEP, el DEPR y/o el Gobierno de Puerto Rico. El Contratista cooperara con todos los esfuerzos
para cumplir con los requisitos y obligaciones de HUD sobre informes, incluyendo, pero no limitado a

24 C.F.R. §§85.40-41 (0 84.50-52, de ser aplicable) y 570.507, cuando aplique.

5. ACCESO A RECORDS

El Gobierno de Puerto Rico, OMEP, el DEPR, el Departamento de Vivienda, HUD, el Contralor
General de los Estados Unidos, o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados, tendra, en

cualquier momento y de tiempo en tiempo durante horas de trabajo regulares, acceso a cualquier
producto, libros, documentos, papeles y récords del Contratista que estén relacionados a este Contrato,

con el proposito de inspeccion, auditorias, exdmenes y sacar extractos, copias y transcripciones.



6. EMPRESAS PEQUENAS Y MINORITARIAS, EMPRESAS QUE PERTENECEN A MUJERES Y
EMPRESAS EN AREAS DE EXCESO DE MANO DE OBRA:

7. El Contratista tomara los pasos necesarios afirmativos para asegurarse que las empresas minoritarias,
empresas que pertenecen a mujeres y las empresas en areas de exceso de mano de obra sean
subcontratadas cuando sea posible. Las medidas para ello incluyen, pero no estan limitados a:

(i)  Colocar empresas pequefias y minoritarias y empresas que pertenecen a mujeres calificadas en
listas de busqueda;

(i)  Asegurar que las empresas pequefias y minoritarias y empresas que pertenecen a mujeres sean
solicitadas cuando sean posibles fuentes;

(iii)  Dividir los requisitos totales, cuando sea economicamente viable, en tareas o cantidades mas
pequefias para permitir participacidn maxima de empresas pequeilas y minoritarias y empresas
que pertenecen a mujeres;

(iv) Establecer programas de ejecutoria, cuando el requisito lo permita, que promueva la participacion
de empresas pequefias y minoritarias y empresas que pertenecen a mujeres; y

(v)  Usar los servicios y asistencia de la Administracién de Pequefias Empresas, y de la Agencia para
el Desarrollo de Empresas de Minorias del Departamento de Comercio los Estados Unidos.

8. DERECHOS SOBRE INVENTOS CREADOS BAJO CONTRATO O ACUERDO

Los Contratos o acuerdos para que se lleve a cabo trabajo experimental, de desarrollo o de investigacion
proveera para los derechos del Gobierno Federal y el Contratista sobre cualquier invento resultante
conforme a 37 CFR Parte 401, “Derechos a Inventos Creados por Organizaciones sin Fines de lucro y
Pequenias Empresas Bajo Subvenciones de Gobierno, Contratos y Acuerdos Cooperativos”, y
cualesquiera reglamentos de implementacion emitidos por HUD.

9. TITULO VI DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964

El Contratista cumplira con las disposiciones del Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que
prohibe la discriminacion basada en raza, color, u origen nacional en cualquier programa o actividad
que reciba fondos Federales u otra asistencia financiera. Los Programas que reciben fondos Federales
no pueden distinguir entre individuos basado en raza, color u origen nacional, directa o indirectamente
en los tipos, cantidades, calidad u oportunidad de los servicios del programa, asistencias o beneficios
que proveen o de la forma en que los proveen. Esta prohibicion aplica a discrimen intencional, asi como
a procedimientos, criterios o métodos de administracion que aparentan ser neutras, pero tienen un efecto
discriminatorio en individuos por su raza, color u origen nacional. Las politicas y practicas que tienen
tal efecto deben eliminarse a menos que se pueda demostrar que fueron necesarias para lograr un
proposito legitimo no-discriminatorio.

10. SECCION 109 DE LA LEY DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO DE 1974

El Contratista cumplira con las disposiciones de la Seccién 109 de la Ley de la Vivienda y Desarrollo
Comunitario de 1974. Ninguna persona en los Estados Unidos sera excluida de participar en, ni denegada
los beneficios de, o sera sujeta a discrimen bajo ninglin programa o actividad financiada en todo o en
parte por fondos hechos disponibles bajo este titulo en base a raza, color, origen nacional o género. La
Seccion 109 ademas provee que el discrimen basado en edad bajo La Leyde Discrimen por Edad de 1975
0 en cuanto a otro individuo incapacitado que deotra forma cualificaria, esta prohibido segun provisto en



11.

12.

13.

14.

15.

la Seccion 504 de la Ley de Rehabilitacion de 1973, segiin enmendada.

SECCION 504 DE LA LEY DE REHABILITACION DE 1973

El Contratista cumplira con la Seccion 504 de la Ley de Rehabilitacion de 1973 (29

U.S.C. § 794), seglin enmendada, y cualesquiera reglamentos aplicables. El Contratista acuerda que ningtin
individuo cualificado con un impedimento,sera excluido de participar en, denegado los beneficios de, o de
otramanera sujetoa discrimen bajo ningiin programa o actividad que recibe asistencia financiera del
HUD, exclusivamente por su incapacidad.

LEY DE DISCRIMEN POR EDAD DE 1975

El Contratista cumplira con la Ley de Discrimen por Edad de 1975 (42 U.S.C. § 6101y siguientes), segiin
enmendada, y cualesquiera reglamentos aplicables. Ninguna persona en los Estados Unidos sera por
raz6n de su edad excluida de participar en,denegada los beneficios de, o sera sujeta a discrimen bajo
cualquier programa o actividad que recibe asistencia economica Federal.

PROHIBICION DE EJERCER, SUSPENSION Y FALTA DE ELEGIBILIDAD

El Contratista representa y garantiza que a éste y a sus subcontratistas no les estd prohibido ejercer, no
estan suspendidos o de otra forma excluidos o no elegibles de participar en programas de asistencia
Federal sujetos a 2 C.F.R. Parte 2424,

CONFLICTOS DE INTERES

El Contratista le notificara a OMEP/DEPR tan pronto como sea posible si este Contrato ocualquier
aspecto relacionado al trabajo anticipado bajo este Contrato levanta un conflicto de interés real o potencial
(segun definidoen 2 C.F.R. Parte 215 and 24 C.F.R.§ 85.36 0 84.42, de ser aplicable). El Contratista explicara
el conflicto de interés real o potencial por escrito en suficiente detalle para que OMEP/DEPR pueda
evaluartal conflicto real o potencial.

El Contratista proveerd a OMEP/DEPR cualquier informacion necesaria para plenamente evaluar y
atender tal conflicto de interés real o potencial. El Contratista aceptara cualquier estrategia razonable
de mitigacion de conflicto que ponga en vigor OMEP/DEPR, incluyendo, pero no limitado al uso de
contratista(s) independiente(s) para llevar a cabo la porcion del trabajo que da base al conflicto de interés
actual o potencial.

SUBCONTRATOS

Al subcontratar, el Contratista solicitara y contratara con dichos subcontratistasde un modo que provea

competencia justa. Algunas de estas situaciones que se consideran restrictivas a la competencia incluyen,

pero no estan limitadas a:

(i)  Poner requisitos irrazonables en firmas para que cualifiquen para hacer negocios;

(i)  Requerir experiencia y fianzas innecesarias;

(ii)  Practicas de precios no competitivas entre firmas o entre Compaiiias afiliadas;

(iv) Adjudicaciones no competitivas a consultores que estdn en contratos con anticipo;

(v)  Conflictos de intereses organizacionales;

(vi)  Especificarsoloun producto de marcaen vez de permitirun producto igual que se ofrezca y describir
el cumplimiento de otros requisitos relevantes de la adquisicion; y



16.

17.

18.
(Aplicable a todos los contratos de construccion o reparacion)

19.
(Contratos de construccion aplicables excediendo $2,000 y contratos que exceden $2,500.00 que

(vii) Cualquier accion arbitraria en el proceso de adquisicion.

El Contratista representa a OMEP/DEPR que todo el trabajo se llevara a cabo por personal con experiencia
en la profesion y areas de pericia apropiadas y aplicables,tomando en cuenta la naturaleza del trabajo a
llevarse a cabo bajo este Contrato.

El Contratista incluira estas Disposiciones Generales en cada subcontrato emitido por éste, para que tales
disposiciones obliguen a cada uno de sus subcontratistas, asi como el requisito de “flow down” de dichos
términos para todos los subcontratistas de nivel bajo.

CESION

El Contratista no cedera ningun interés en este Acuerdo, y no transferira ningun interés en el mismo (ya sea
por cesion o novacion) sin aprobacion previa escrita de OMEP/DEPR.

INDEMNIZACION

El Contratista compensara, defendera y eximira de responsabilidad al Gobierno de Puerto Rico,
OMEP/DEPR, sus agentes y empleados, de y contra cualquiera y todas reclamaciones, acciones, casos,
cargos y sentencias que surjan de o estén relacionadas a la negligencia o mal comportamiento intencional
del Contratista en llevar a cabo los servicios bajo este Contrato.

LEY COPELAND “CONTRA COMISIONES ILICITAS”

Los salarios del personal realicen trabajos bajo este Contrato seran pagados incondicionalmente y no
menos de una vez al mes sin reduccion de salario o rebateen cualquier cuenta excepto solo aquellas
deducciones de salario que sean obligatorias por ley o permisibles por los reglamentos aplicables
emitidos por el Secretario del Trabajo de acuerdo a la Ley Copeland “Contra Comisiones ilicitas” del3 de
junio de 1934 (48 Stat. 948; 62 Stat. 740; 63 Stat. 108; Titulo 18 U.S.C. § 874; y Titulo 40 U.S.C. § 276¢). El
CONTRATISTA cumplira con todos los reglamentos “Contra Comisiones Ilicitas” aplicables ¢ insertara
disposiciones apropiadas en todos los subcontratos cubriendo el trabajo bajo este Acuerdo para asegurar
el cumplimiento por los subcontratistas con tales reglamentos, y sera responsable de la presentacion de los
afidavits requeridos a los subcontratistas excepto cuando el Secretario del Trabajo pueda
especificamente proveer variaciones de o exenciones de los requisitos de esto.

LEY DE HORAS DE TRABAJO Y ESTANDARES DE SEGURIDAD

emplean mecanicos u obreros)

El CONTRATISTA cumplira con las Secciones 103 y107 de la Ley de Horas de Trabajo Contratado y
Estandares de Seguridad (40 U.S.C. §§ 327-330) segtin suplementado por los reglamentos del Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos (29 C.F.R. Parte 5). Todos los obreros y mecanicos empleados por
CONTRATISTA o subcontratistas recibiran compensacion de horas extra de acuerdo con y sujeto a las
disposiciones de la Ley de Horas de Trabajo y estandares de Seguridad, y los CONTRATISTA y
subcontratistas cumpliran con todos los reglamentos emitidos conforme a dicha leyy con otras leyes y
reglamentos federales aplicables sobre los estandares laborales.



LEY DAVIS-BACON: Aplicable a contratos de construccion que exceden $2,000 cuando es
requerido por legislacion de programa Federal.)

El CONTRATISTA cumplira con la Ley Davis Bacon (40 U.S.C. §§ 276a a 276a-7) seglin es suplementada por
los reglamentos del Departamento de Trabajo (29 C.F.R. Parte 5). Todos los obreros y mecénicos que son
empleados por CONTRATISTAS o subcontratistas, incluyendo empleados de otros gobiernos, en
trabajo de construccion asistido bajo este Contrato, y sujeto a las disposiciones de las leyes y
reglamentos federales listados en este parrafo, seran pagados salarios a tarifas no menores de aquellas
prevalecientes en construcciones similares en la localidad segin determinado por el Secretario del Trabajo
de acuerdo con la Ley Davis-Bacon.

Semestralmente, el CONTRATISTA sometera el Formulario HUD 4710 (Informe Semestral de
Cumplimiento de Estandares Laborales) (Informe Semi-Anual de Cumplimiento con Estandares
Laborales) a OMEP/DEPR.

20. TERMINACION POR CAUSA
(Aplicable a contratos que exceden $10,000)

Si, por alguna causa, el CONTRATISTA no cumple oportuna y adecuadamente sus obligaciones bajo este
Contrato, o si el CONTRATISTA viola cualesquiera de las clausulas,acuerdos o estipulaciones de este
Contrato, OMEP/DEPR inmediatamente tendra el derecho de terminar este Contrato dando aviso
escrito al CONTRATISTA de tal terminacion y especificando la fecha efectiva de ello, al menos cinco
(5) dias antesde la fecha de efectividad de tal terminacion. En tal caso, todos los documentos
completados o sin completar, data, estudios, encuestas, dibujos, mapas, modelos,fotografias e informes
preparados por el CONTRATISTA bajo este Contrato, a la opcion de OMEP/DEPR, se convertiran en
propiedad de OMEP/DEPR y el SUBREICPIENTE tendra derecho a recibir justa y equitativa
compensacion por cualquier trabajo satisfactoriamente completado en lo sucesivo. A pesar de ello, el
CONTRATISTA no sera relevado de su responsabilidad frente al Gobierno del Puerto Rico y
OMEPR/DEPR por dafios sostenidos por el Gobierno de Puerto Rico y/o OMEP/DEPR por virtud de
cualquier incumplimiento del Contrato por el CONTRATISTA, y el Gobierno de Puerto Rico y/o
OMEP/DEPR.

21. TERMINACION FOR CONVENIENCIA
(Aplicable a contratos que exceden $10,000)

OMEP/DEPR puede terminar este Contrato en cualquier momento dando aviso previo de al menos diez
(10) dias por escrito al CONTRATISTA. Si OMEP/DEPR termina este Contrato segun provisto aqui, se le pagara
al CONTRATISTA por el tiempo provisto y gastos incurridos hasta la fecha de terminacion.

22. SECCION 503 DE LA LEY DE REHABILITACION DE 1973
(Aplicable a contratos que exceden $10,000)

EI CONTRATISTA cumplira con la Seccion 503 de la Ley de Rehabilitacion de 1973 (29 U.S.C. § 793), seglin
enmendada, y cualesquiera otros reglamentos aplicables.

Igual Oportunidad para Trabajadores con Discapacidades:



1)

2)

3)

4)

5)

El CONTRATISTA no discriminard contra cualquier empleado o solicitante de empleo por
incapacidad fisca o mental en cuanto a cualquier posicion para la que el empleado o solicitante esté
cualificado. El CONTRATISTA acuerda tomar accion afirmativa para emplear, avanzar en empleo y
de otra manera tratar alos individuos cualificados que tengan impedimentos sin discrimen basado en su
impedimento fisico o mental en todas las practicas del empleo, incluyendo lassiguientes:

(i)  Procedimientos de reclutamiento, mercadeo, y solicitud de empleo;

(i)  Contratar, actualizar, ascender, conceder permanencia, degradar, trasferir, despedir, terminar,
derecho aregresar del despido y re-contratar;

(i)  Tarifas de pago y cualquier otra forma de compensacion y cambios en compensacion;

(iv) Asignaciones de trabajo, clasificaciones de trabajo, estructuras organizacionales, descripciones
de posicion, lineas de progresion y listas de antigiiedad;

(v)  Pedidos de licencias, licencia por enfermedad y cualquier otra licencia;

(vi) Beneficios complementarios disponibles por el empleo, sean o no administrados por el
CONTRATISTA,;

(vii) Seleccion y apoyo econdmico para entrenamiento, incluyendo aprendizaje, reuniones
profesionales, conferencias y otras actividades relacionadas, y seleccion para pedidos de
licencias para entrenamiento;

(viii) Actividades auspiciadas por el CONTRATISTA incluyendo programas sociales o
recreacionales; y

(ix)  Cualquier otro término, condicion o privilegio de empleo.

El CONTRATISTA acuerda cumplir con las reglas, reglamentos y 6rdenes relevantes del Secretario
del Trabajo emitidas conforme a la Ley.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA con los requisitos de esta clausula,pueden tomarse
acciones por incumplimiento conforme a las reglas, reglamentos y érdenes relevantes del Secretario
del Trabajo emitidas conforme a la Ley.

El CONTRATISTA acuerda postear en sitios conspicuos, disponibles a empleadosy a solicitantes de
empleo, avisos en la manera dispuesta por el Asistente del Secretario de los Programas de
Cumplimiento de Contratos Federales, provisto por o a través del oficial contratante. Tales avisos
indicaran los derechos de los aplicantes y empleados, asi como de la obligacion del CONTRATISTA
bajo la leyde tomar accion afirmativa para emplear y avanzar en el empleo a empleados cualificados
y solicitantes con incapacidades. El CONTRATISTA debe asegurarseque los solicitantes y empleados
con discapacidades estén informados de los contenidos del aviso (ej. El CONTRATISTA puede hacer
que se lea el aviso a un individuo discapacitado visual, o puede bajar el aviso posteado para que una
persona en silla de ruedas pueda leerlo).

EI CONTRATISTA notificara a cada organizacion de trabajo o su representante de trabajadores con los
que tiene un acuerdo colectivo u otro entendimiento contractual, que el CONTRATISTA esta
obligado por los términos de la Seccién 503 de la Ley de Rehabilitacion de 1973, segiin enmendada,
y esta comprometido a tomar accion afirmativa para emplear y avanzar en el empleoa individuos con
discapacidades fisicas y mentales.



6)

El CONTRATISTA incluira las disposiciones de esta clausula en cada subcontrato u orden de compra en
exceso de $10,000, amenos que esté exento por las reglas,reglamentos u 6rdenes del Secretario emitidas
de acuerdo a la Seccion 503 de la Ley, segin enmendada, para que tales disposiciones sean
obligatorias paracada subcontratista o suplidor. El CONTRATISTA tomara dicha accién con
respecto a cualquier subcontrato u orden de compra que disponga el Asistente del Secretario del
Trabajo para el Cumplimiento de Programas Federales para hacer cumplir tales disposiciones,
incluyendo accion por incumplimiento.

23. IGUAL OPORTUNIDAD DE EMPLEO
(Aplicable a contratos de construccion y subcontratos excediendo $10,000)

El CONTRATISTA cumplira con la Orden Ejecutiva 11246 de 24 de septiembre de 1965, intitulada “Igual
Oportunidad de Empleo,” segiin enmendada por la Orden Ejecutiva 11375 de 13 de octubre de 1967, y

segun suplementada en los reglamentos del Departamento del Trabajo (41 CFR capitulo 60).
Durante el término de este Acuerdo, el CONTRATISTA acuerda a lo siguiente:

1)

2)

El CONTRATISTA no discriminara contra ningin empleado o solicitante de empleo debido a raza,
color, religion, sexo u origen nacional. El CONTRATISTA tomara accion afirmativa para asegurarse
que los solicitantes de empleo tengan empleo, y que los empleaos sean tratados sin ninglin reparo por
su raza, color,religion, sexo u origen nacional. Tal accion incluira, pero no esta limitada a, lo
siguiente: empleo, actualizacion, degradacidon, o transferencia; reclutamiento o mercadeo de
reclutamiento; cese de actividades o despido; tarifas a pagar u otras formas de compensacion; y
seleccion para entrenamiento, incluyendo aprendizaje.

El CONTRATISTA posteara en sitios conspicuos, disponibles a empleados y solicitantes de empleo,
avisos a ser provistos por el Oficial Contratante esbozandolas disposiciones de esta clausula de no-
discriminacién. El CONTRATISTA entonces indicara que todos los solicitantes cualificados seran
considerados parael empleo sin reparo por raza, color, religion, sexo u origen nacional.

El CONTRATISTA indicara, en todos los requerimientos o anuncios para empleados puestos por o
de parte del CONTRATISTA que todos los solicitantes cualificados seran considerados para el empleo
sin reparo por raza, color, religion, sexo u origen nacional.

El CONTRATISTA enviara a cada union laboral o representante de trabajadores con los que tiene un
acuerdo colectivo u otro contrato o entendimiento, un avisopara ser provisto por el oficial contratante
de la agencia, dando aviso a la unidnlaboral o representante de trabajadores de los compromisos del
CONTRATISTA bajo la Seccion 202 de la Orden Ejecutiva 11246 de 24 de septiembre de 1965, y
posteara copias del aviso en sitios conspicuos disponibles a los empleados y solicitantes al empleo.

EI CONTRATISTA cumplira con todas las disposiciones de la Orden Ejecutiva 11246de 24 de septiembre
de 1965, y de las reglas, reglamentos y ordenes relevantes del Secretario del Trabajo.

EICONTRATISTA proveera toda la informacion e informes requeridos porla Orden Ejecutiva 11246 de
24 de septiembre de 1965, y por las reglas, reglamentos yordenes del Secretario del Trabajo, o de
acuerdo a los mismos, y permitird accesoa libros, récords y cuentas por la agencia contratante y el
Secretario del Trabajo para propdsitos de investigacion para evaluar cumplimiento con tales reglas,



reglamentos y 6rdenes.

7) En caso del incumplimiento del CONTRATISTA con la clausula de no discrimen de este Contrato o con
cualesquiera de dichas reglas, reglamentos u 6rdenes, este Contrato puede cancelarse, terminarse o
suspenderse en todo o en parte y el CONTRATISTA puede declararse inelegible para otros contratos
de gobierno de acuerdo con los procedimientos autorizados en la Orden Ejecutiva 11246 y otras
sanciones que puedan imponerse y remedios invocados segun provisto en la Orden Ejecutiva 11246
de 24 de septiembre de 1965, o por regla, reglamento u orden del Secretario del Trabajo, o segiin de
otra manera se provea por ley.

8) EI CONTRATISTA incorporara las disposiciones de 1 a 7 referidas arriba en cada subcontrato u orden
de compra a menos que esté exento por las reglas, reglamentos u 6rdenes del Secretario del Trabajo
de manera que tales disposiciones obliguen a tal subcontratista. El CONTRATISTA tomara dicha accion
con respecto a cualquier subcontrato u orden de compra que la agencia contratante pueda disponer
como medio de hacer cumplir dichas disposiciones incluyendo sanciones por incumplimiento,
provisto, sin embargo que en caso que el CONTRATISTA se involucre con, o sea amenazado con,
litigio por un subcontratista o suplidor como resultado de tal direccion por la agencia contratante,
el CONTRATISTA puede solicitar al Gobiemo de los Estados Unidos a entrar en dicho litigio para
proteger los intereses de los Estados Unidos.

24. CERTIFICACION DE FACILIDADES NO SEGREGADAS (Aplicable a contratos de construccién
que exceden $10,000)

El CONTRATISTA certifica que no mantiene o provee para sus establecimientos, y que no permite a los
empleados a proveer sus servicios en ninguna localizacion bajo su control, donde se mantengan
facilidades segregadas. Se certifica que no mantendra o proveera para empleados ningunas
facilidades segregadas en ninguno de sus establecimientos, y que no permitira a los empleados a proveer sus
servicios en ninguna localizacién bajo su control donde se mantengan facilidades segregadas. El
CONTRATISTA acuerda que un incumplimiento de estacertificacion es una violacion a la clausula de
igual oportunidad de este Acuerdo.

Segun utilizado en esta certificacion, el término “facilidades segregadas™ significa cualesquiera areas
de espera, areas de trabajo, bafios y cuartos de baiio,restaurantes y otras areas de comer, relojes de fichar,
vestuarios y otras areas dea almacenaje o vestimenta, estacionamientos bebederos, areas de recreacion
o entretenimiento, transportacion y facilidades de vivienda provistas para empleados que son segregadas
por directriz explicita o son, de hecho, segregados basado en raza, color, religion u origen nacional por
habito, costumbre local o cualquier otra razon.

El CONTRATISTA ademas acuerda que (excepto donde lo ha obtenido para periodos de tiempo
especificos) obtendra una certificacion idéntica de subcontratistas propuestos antes de adjudicar
subcontratos excediendo de $10,000 que no estan exentos de las disposiciones de la clausula de igual
oportunidad; que retendrd dichas certificaciones en sus récords; y que va a enviar el aviso que precede
a dichos subcontratistas propuestos (excepto cuando dichos subcontratistas propuestos han sometido
certificaciones idénticas para periodos de tiempo especificos).

25. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON LEYES DE AIRE Y AGUA LIMPIA
(Aplicable a contratos que exceden $100,000)



El CONTRATISTA y todos los subcontratistas cumpliran con los requisitos de la Ley de Aire Limpio, segiin
enmendada, 42 U.S.C. § 1857 y siguientes, la Ley Federal deControl de Contaminacion del Agua, segun
enmendada, 33 U.S.C. § 1251 y siguientes, y los reglamentos de la Agencia de Proteccion Ambiental con
respecto alas mismas, en 40 C.F.R. Parte 15 y 32, seglin enmendada, Seccion 508 de la Ley deAgua Limpia
(33 US.C. § 1368) yla Orden Ejecutiva 11738.

Ademas de los requisitos que preceden, todos los contratistas y subcontratistas no exentos proveeran al
dueiio, lo siguiente:

1)

3)

Una estipulacion por el CONTRATISTA o subcontratistas de que cualquier facilidad a ser utilizada
en la ejecucion de cualquier contrato o subcontrato no exento, no esta listada en el Sistema de Listas
de Partes Excluidas conforme a 40 C.F.R. 32 o en la Lista de Facilidades en Incumplimiento emitida
por la Agenciade Proteccion Ambiental (EPA) conforme a 40 C.F.R. Parte 15, segin enmendada.

Acuerdo por el CONTRATISTA de cumplir con todos los requisitos de la Seccion 114 delaLey de Aire
Limpio, segiinenmendada, (42 U.S.C. § 1857 ¢c-8) yla Seccion 308 de la Ley Federal para el Control de
Contaminacion del Agua, segiin enmendada, (33 U.S.C. § 1318) relacionadas a la inspeccion,
monitoreo, entrada, informes e informacion, asi como todos los otros requisitos especificados en dicha
Seccion 113 y Seccion 308 y todos los reglamentos y guias emitidas en virtud de ellas.

Una estipulacion de que, como condicion para la adjudicacion del Contrato, se le dara pronto aviso
de cualquier notificacion recibida del Director, Oficina de Actividades Federales, EPA, indicando
que una facilidad utilizada, o que va a ser utilizada para Contrato, esta bajo consideracion para ser listada
en Sistema de Listas de Partes Excluidas o la Lista de EPA de Facilidades en Incumplimiento.

Acuerdo por el CONTRATISTA de que él o ella incluira, o hara que se incluyan, loscriterios y requisitos
del parrafo (1) al (4) de esta seccion en cada subcontrato no exento y requiriendo que el
CONTRATISTA tome la accion que pueda disponer el Gobierno como medio de hacer cumplir tales
disposiciones.

26. ANTI-CABILDEO
(Aplicable a contratos que exceden $100,000)

Mediante el otorgamiento de este Contrato, el CONTRATISTA certifica que, hasta donde sabe y
conoce:

1)

2)

No se han pagado o se pagaran fondos federales apropiados, por o de parte del SUBRECIPEINTE, a
ninguna persona por influenciar o intentar influenciar un oficialo empleado de una agencia, un
Miembro del Congreso de los Estados Unidos, un oficial o empleado del Congreso, o un empleado
de un Miembro de Congreso en relacion con la adjudicacion de cualquier contrato Federal en la
concesion de cualquier subvencion Federal, la concesion de cualquier préstamo Federal, el
otorgamiento de cualquier acuerdo cooperativo, y la prorroga, continuacion, renovacion, enmienda
o modificacion de cualquier contrato, subvencion, préstamo o acuerdo cooperativo.

Si cualesquiera fondos que no sean los fondos Federales apropiados han sido pagados o seran
pagados a cualquier persona por influenciar o tratar de influenciar a un oficial o empleado de
cualquier agencia, un Miembro del Congreso, un oficial o empleado del Congreso, o un empleado



de un Miembro del Congreso en relacion con este contrato Federal, subvencion, préstamo o
acuerdo cooperativo, el CONTRATISTA completara y sometera el Formulario Estandar-LLL
“Formulario de Divulgacion para Reportar Cabildeo”, de acuerdocon sus instrucciones.

El CONTRATISTA requerira que el lenguaje de esta certificacion sea incluido en los documentos de
adjudicacion para todas las adjudicaciones en todos los niveles (incluyendo subcontratos,
subvenciones, y contratos bajo subvenciones, préstamos y acuerdos cooperativos) y que todos los
Contratistas certificaran y divulgaran de conformidad.

Esta certificacion es una representacion de hecho material en la cual se descans6 al hacerse o entrar
en esta transaccion. La presentacion de esta certificacion es unprerrequisito para hacer o entrar en esta
transaccion impuesto por el Titulo 31 CFR 1352 Cualquier persona que no presente la certificacion
requerida estara sujeta a una penalidad civil de no menos de $10,000 y no mas de $100,000 para cada
incumplimiento.

27. REQUISITOS DE FIANZA
(Aplicable a los contratos de construccion y mejora de facilidades que excedan $100,000).
Los requisitos de fianza se encuentran en la seccién XVII del Pliego principal.

28. SECCION 3 DE LA LEY DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO DE 1968
(Segun requerido por los umbrales aplicables)

1)

2)

El trabajo por llevarse a cabo bajo este Contrato esta sujeto a los requisitos de la Seccion 3 de la Ley
de la Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1968, segiin enmendada, 12 U.S.C. § 1701u (Seccion
3). El propésito de la Seccion 3 es asegurar que el empleo y las oportunidades generadas por la
asistencia HUD o proyectos asistidos por HUD cubiertos por la Seccién 3, seran, al mayor grado
posible, dirigidos hacia personas de ingresos bajos o bien bajos, particularmente personas que son
recipientes de asistencia de HUD para vivienda.

Las partes de este Contrato acuerdan cumplir con los reglamentos de HUD en 24 C.F.R. Parte 135, que
implementan la Seccion 3. Segun evidenciado por el otorgamiento de este Contrato, las partes
certifican que no tienen ningun impedimento contractual o de otro tipo que les impida cumplir con los
reglamentos de la Parte 135.

El CONTRATISTA acuerda enviar a cada organizacion laboral o representante detrabajadores con
quien el CONTRATISTA tenga un acuerdo colectivo u otro entendimiento, si alguno, un aviso
notificando a la organizacion laboral o representante de trabajadores de los compromisos del
CONTRATISTA bajo estaclausula de Seccion 3 y posteara copias del aviso en sitios conspicuos en el
sitiode trabajo donde ambos empleados y solicitantes para posiciones de entrenamiento y empleo
puedan ver el aviso. El aviso describira la preferencia deSeccion 3, esbozara un nimero minimo y titulos
de trabajo sujetos a contratacion,disponibilidad de posiciones de aprendizaje y entrenamiento, las
cualificacionesde cada uno, y el nombre y localizacion de la(s) persona(s) tomando las solicitudes
para cada una de las posiciones; y la fecha que se anticipe comience el trabajo.

El CONTRATISTA acuerda incluir esta clausula de Seccion 3 en cada subcontratosujeto a cumplimiento
con reglamentos en 24 C.F.R. Parte 135, y acuerda tomar accion adecuada, segin provisto en una



5)

7)

disposicion aplicable del subcontrato o en esta clausula Seccion 3, tras encontrar que el subcontratista
esta en violacion de los reglamentos en 24 C.F.R. Parte 135. El CONTRATISTA no subcontratara
con ningin subcontratista cuando el CONTRATISTA tenga aviso o conocimiento de que el
subcontratista ha sido hallado en violacién con losreglamentos en 24 C.F.R. Parte 135.

El CONTRATISTA certificara que cualesquiera posiciones de empleo vacante, incluyendo
posiciones de entrenamiento, que sean ocupadas: (1) tras el CONTRATISTA ser seleccionado,
pero antes de la otorgacion del contrato, y (2) con personas que no sean aquellos a quienes los
reglamentos de 24 C.F.R. Parte 135 requieren que sean dirigidas, no fueron ocupadas para eludir las
obligacionesdel CONTRATISTA bajo 24 C.F.R. Parte 135.

El incumplimiento con los reglamentos de HUD en 24 C.F.R. Parte 135 puede resultar en sanciones,
terminacion de este Contrato por incumplimiento, y prohibicion de ejercer o suspension de futuros
contratos asistidos por HUD.

Con respecto al trabajo llevado a cabo con relacion a la asistencia de vivienda para Indigenas que
cubrelaSeccion 3,1aSeccion 7(b) delaLey de Autodeterminacion de Indigenas y Asistencia Educativa
(25 U.S.C. § 450¢) también aplica para el trabajoa llevarse a cabo bajo este Acuerdo. La Seccion 7(b)
requiere que al mayor grado posible: (i) se le dé preferencia y oportunidades de entrenamiento y
empleo a los indigenas y (ii) se le dé preferencia en la adjudicacion de contratos y subcontratos a
organizaciones Indigenas y Empresas de Indigenas. Las partes de este Contrato que estén sujetas a
las disposiciones de la Seccion 3 y Seccion 7(b)acuerdan cumplir con la Seccidon 3 al mayor grado
posible, pero no en derogacion del cumplimiento con la Seccion 7(b).

Para contratos que exceden $100,000, el CONTRATISTA sometera el FormularioHUD 60002 (Seccion
3 Informe de Resumen) a cada semestre, a pesar del requisito de informar anualmente esbozado en
las instrucciones de ese formulario.



29.

30.

31.

32.

33.

LEY DE VIVIENDA JUSTA

EI CONTRATISTA cumplira con las disposiciones de la Ley de Vivienda Justa de 1968,segiin enmendada.
La Ley prohibe la discriminacion en la venta o alquiler de vivienda, el financiamiento de vivienda o
la provision de servicios de corretaje contra cualquier persona por raza, color, religion, sexo, origen
nacional, discapacidad o estatus familiar. La Ley de Equidad en la Vivienda prohibe el discrimen contra
individuos basado en raza, color, religion, sexo u origen nacional en la venta, renta, alquiler u otra
disposicion de propiedades residenciales, o en el uso u ocupacion de vivienda asistida con fondos
Federales.

LEY DE CONSERVACION DE ENERGIA

El CONTRATISTA cumplira con los estandares mandatorios y politicas relacionadas ala eficiencia de
energia segun contenidos en el plan de conservacion de energia del Gobierno de Puerto Rico, emitido
en cumplimiento con la Ley de Conservacionde Energia (42 U.S.C. 6201 y siguientes).

LEY HATCH

El CONTRATISTA acuerda a cumplir con los estandares mandatorios y politicas sobrela Ley Hatch, Ley
Publica 94-163, seglin enmendada.

La Ley Hatch aplica a actividades politicas de ciertos empleados estatales y locales.Como Contratista,
usted puedellevar a cabo cualquiera de las siguientes actividades: ser candidato en elecciones no
partidistas, asistir a reuniones y convenciones politicas; contribuir dinero; hacer campafia en elecciones
partidistas; y tener un trabajo en partidos politicos.

El CONTRATISTA no puede hacer las siguientes actividades: ser un candidato en las elecciones
partidistas; utilizar influencia oficial para interferir en las elecciones; coaccionar contribuciones
politicas de subordinados en apoyo de partidos politicoso candidatos; la oficina procurador especial
opera un sitio web que ofrece guia sobre asuntos de la ley Hatch.

ESTANDARES DE SALUD Y SEGURIDAD

El Contratista acuerda cumplir con las Secciones107 y 103 de la Ley Horas de Trabajo y Estandares de
Seguridad. La seccion 107 de la Ley es aplicable al trabajo de construccion y provee que ningun
trabajador o mecanico serd requerido a trabajar en alrededores o en condiciones de trabajo que no son
sanitarias, o resultan arriesgadas o peligrosas a su salud y seguridad segun determinado bajo los estandares
de construccion, seguridad y salud promulgados por el Secretario del Trabajo. Estos requisitos no aplican
a la compra de suministros o materiales o articulos ordinariamente disponibles en el mercado abierto
0 contratos para transportacion.

PERSONAL

EICONTRATISTA representa que tiene 0 asegurara a su propio costo, todo el personalrequerido para llevar
a cabo los servicios bajo este Contrato. Esto no incluye a los empleados o contratistas de OMEP/DEPR.
Todos los servicios requeridos seran llevados a cabo por el CONTRATISTA o bajo su supervision,



34.

3s.

36.

37.

y todo el personal en el trabajo estara plenamente cualificado y estard autorizado o permitido a llevar
a cabo dichos servicios bajo la ley estatal y local. Ninguna persona que esté cumpliendo una sentencia
en una institucion penal o correccional serd empleada para trabajar bajo este Contrato.

RETENCION DE SALARIOS

En el cumplimiento de este Contrato, si hubiera pago insuficiente de salarios por el CONTRATISTA
opor cualquier subcontratistade éste, OMEP/DEPR podraretener de cualquier pago debido al Contratista
una cantidad suficiente para pagar a los empleados la diferencia entre los salarios adeudados y los
salarios realmente pagados a dichos empleados por el total de horas trabajadas. Las cantidades
retenidas pueden ser desembolsadas por OMEP/DEPR en sustitucion del CONTRATISTA o
subcontratista a los empleados a quienes se les debe.

RECLAMACIONES Y DISPUTAS SOBRE TARIFAS DE SALARIOS

Las reclamaciones y disputas sobre tarifas de salarios o clasificaciones de personal profesional o
técnico llevando a cabo trabajo bajo este Contrato sera prontamente reportada por escrito por el
CONTRATISTA a OMEP/DEPR para su decision. la cual sera final con respecto al mismo.

DISCRIMEN POR CIERTOS ASUNTOS LABORALES

Ninguna persona empleada en los servicios cubiertos por este Contrato puede ser despedida o de
ninguna manera discriminada porque ¢l o ella ha presentado una reclamacion o iniciado o ha causado
el inicio de un procedimientoo, ha testificado o esta a punto de testificar en cualquier procedimiento
bajo o relacionado a los estandares laborales aplicables a su patrono.

INTERES DE LOS MIEMBROS DE LA AGENCIA PUBLICA LOCAL Y OTROS

EI CONTRATISTA acuerda establecer salvaguardas para prohibir a los empleados utilizar posiciones para
un propoésito que sea o dé la apariencia de estar motivado por un deseo de ganancia personal para ellos
u otros, particularmente aquellos con quienes tienen lazos familiares, de negocios, u otros. El
CONTRATISTA estaraconsciente de y evitara cualquier violacion de las leyes que prohiben a oficiales
y empleados gubernamentales tener o deber cualquier interés o participacion, individualmente
o como agente o empleado de cualquier persona o corporacion, ya sea directa o indirectamente, en
cualquier contrato hecho o que se permitio hacer por las autoridades gubernamentales de dicha
municipalidad para la construccion o hacer cualquier obra publica, o para la venta o compra de
cualesquiera materiales, suministros o propiedades de cualquier naturaleza, o para cualquier otro
proposito, o en cualquier subcontrato que surja de ahi o relacionado con ello, o recibir, directa o
indirectamente, cualquier porcion o participacion de cualquier dinero u otra cosa pagada para la
construccion o hacer cualquier obra publica, o para la venta o compra de cualquier propiedad, o tras
cualquier otro contrato hecho por las autoridades gubernamentales, o subcontrato que surja poreso o
relacionado con eso.

El CONTRATISTA también estara consciente de y evitara cualquier violacion a las leyes de Puerto
Rico que prescriben una penalidad criminal para cualquier oficialpublico que tenga interés en



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
(Aplicable a contratos de construccion que exceden $2,000 cuando requerido por legislacion

cualquier contrato aprobado por la junta de la cual ¢l o ella es miembro durante el tiempo en que €l o
ella fuera miembro y por un aflo luego de terminar sus funciones oficiales.

INTERES DE CIERTOS OFICIALES FEDERALES

Ningin miembro ni delegado al Congreso de los Estados Unidos, incluyendo al Comisionado
Residente de Puerto Rico, podra tener participacion en los trabajos o emolumentos derivados de este
Contrato ni ningtin beneficio que surja de ahi.

INTERES DE CONTRATISTA

ElI CONTRATISTA declara y certifica que no tiene interés ni adquirira ningun interés, directo o indirecto,
en el Contrato o proyecto objeto del Contrato o en ninguna de las parcelas objeto del proyecto ni ninglin
otro interés que pueda confligir de cualquier modo con el trabajo bajo el Contrato. El CONTRATISTA
ademas acuerda que ninguna persona que tenga tal interés sera empleada bajo este Contrato.

ACTIVIDAD POLITICA

El CONTRATISTA cumplira con las disposiciones de la Ley Hatch (5 U.S.C. 1501 y siguientes), que
limita la actividad politica de lo contratistas y sus empleados.

ACTIVIDAD RELIGIOSA

El CONTRATISTA acuerda abstenerse de utilizar cualesquiera fondos relacionados a este Contrato para
actividades inherentemente religiosas prohibidas por 24 CFR 570.200(j), tales como culto, instruccion
religiosa, o conversion.

LEY DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE 1973

El CONTRATISTA se asegurard que los procedimientos y mecanismos sean puestos en vigor para el
cumplimiento con todos los requisitos de seguro contra inundacionessegun esbozado en la Ley de
Proteccion Contra Inundaciones de 1973, 24 C.F.R. §570.605.

PINTURA A BASE DE PLOMO

El CONTRATISTA debe cumplir con los reglamentos sobre pintura a base de plomo que se encuentran
en 24 C.F.R. § Parte 35 en PREVENCION DE ENVENENAMIENTOCON PINTURA A BASE DE
PLOMO EN CIERTAS ESTRUCTURAS RESIDENCIALES en cuanto a todas las unidades de viviendas
asistidas utilizando fondos CDBG-DR.

INGENIERIA DE VALOR

Federal del Programa.)

El CONTRATISTA debe de cumplir con los reglamentos sobre el enfoque sistematico y organizado de
analizar funciones de los sistemas, equipos, facilidades, servicios y materiales para asegurar que logren
sus funciones esenciales al mas bajo costo consistente con ciclo de vida en ejecucion, fiabilidad,
calidad, y seguridad, conforme a 24 C.F.R. § 200.318.(g).
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Exhibit J
CONDICIONES ESPECIALES SUPLEMENTARIAS

REPARACIONES ESTRUCTURALES Y MISCELANEAS
Escuela JOSE ONOFRE TORRES Yauco, Puerto Rico Proyecto (57000)
OMEP/DEPR

I. DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE SUBASTA Y ADJUDICACION DE
CONTRATO:

A. Cadalicitador debera someter su propuesta digitalmente al correo electrénico:
omepcentralcompras@de.pr.gov, el dia 14 de septiembre del 2022 antes de las
11:59 pm.

B. Cada licitador cotizara un precio alzado por todos los trabajos incluidos como
parte de este contrato, segun solicitado en el formulario de propuesta provisto
(EXHIBIT A). Se requiere ademas que cada licitador someta, para el acto
de apertura de esta subasta, todos los precios solicitados en el formulario de
desglose de costo (EXHIBIT A), asi como el itinerario de progreso solicitado.
La entrega de dichos formularios debidamente completados en todas sus
partes, junto con el itinerario antes mencionado, sera requerida para el
proceso de evaluacion de la subasta, por lo que no someter estos documentos
podria conllevar el considerar su propuesta como una no-responsiva para
efectos de dicha evaluacion.

C. Cada licitador debera verificar, con la oficina de finanzas o la dependencia
municipal autorizada, la aplicabilidad del pago de los arbitrios y patentes
municipales de este proyecto, para incluir el costo correspondiente a los mismos
como parte de su propuesta base (Base Bid). De no ser aplicable el pago por
dichos arbitrios o patentes, el Contratista (licitador al cual se le adjudique el
contrato) debera proveer la documentacion correspondiente de parte del municipio
(certificando la no-aplicabilidad de estos), como requisito para proceder con el
pago del retenido.

D. Se requiere que para propdsitos de su propuesta base (Base Bid), se coticen
equipos, materiales, piezas o productos con iguales caracteristicas (approved equal)
a los especificados en los documentos del proceso competitivo, seglin sea el caso. Si
el licitador agraciado desea solicitar algin cambio luego de su contratacion, el
mismo podrd realizarse mediante una solicitud de sustitucion (Request for
Substitution - RFS).

E. Cada licitador debera considerar en su propuesta base (Base Bid) todas las
condiciones existentes en el proyecto, asi como todas las particularidades que
presenta el sitio (site) en donde se llevaran a cabo los trabajos incluidos en este
proyecto.


mailto:omepcentralcompras@de.pr.gov

CONDICIONES ESPECIALES SUPLEMENTARIAS
REPARACIONES ESTRUCTURALES & MISCELANEAS
ESCUELA JOSE ONOFRE TORRES (YAUCO)

F. La OMEP/PRDE tiene la intencion de adjudicar el contrato al licitador mejor
calificado que haya cotizado el precio alzado mas bajo por todos los trabajos
incluidos en el mismo, segun solicitado en el formulario de propuesta
correspondiente, y cuya oferta cumpla con todos los requisitos, especificaciones,
términos y condiciones establecidas en los documentos del proceso competitivo.
Sin embargo, la OMEP/DEPR se reservara el derecho de adjudicar dicho
contrato considerando ademas los siguientes criterios:

L

Desglose de Costos: Costo total de cada partida incluida en este contrato,
segun solicitadas como parte de su propuesta para esta subasta.

Experiencia del licitador: Cada licitador debera tener, como minimo,
cinco (5) afios de experiencia en proyectos de construccion, rehabilitacion
y/o mejoras a edificios, escuelas o instalaciones gubernamentales que se
mantengan en uso durante el desarrollo de dichos trabajos, presentando
evidencia de dicha experiencia como parte del formulario Exhibit B. Es
requisito fundamental que cada licitador incluya tanto la experiencia de la
compaiiia (como empresa) como la de sus representantes y oficiales
principales, en los trabajos antes mencionados, asi como referencias del
personal de contacto (nombre, puesto y numeros de teléfono) en otras
agencias de gobierno, corporaciones publicas o empresas privadas con las
cuales el licitador haya establecido una relacion contractual para realizar
proyectos de rehabilitacion, reparaciones o mejoras similares a las antes
mencionadas..

Solvencia Econémica: Capacidad financiera, de acuerdo con lo dispuesto
en la evaluacion técnica realizada por la OMEP/DEPR, la cual se basa en la
informacion suministrada en el Estado Financiero Auditado sometido por el
licitador.

Personal Técnico: Experiencia y cualificaciones del personal técnico y
administrativo de la empresa en proyectos de construccion, rehabilitacion
y/o mejoras a instalaciones fisicas en uso, presentando evidencia de lo antes
requerido como parte del Exhibit B.
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5 Comportamiento del Licitador en Proyectos Contratados por la
OMEP/DEPR (si alguno).

6. Cumplimiento cabal con la entrega de todos los documentos y con todos
los requisitos solicitados para la apertura de esta subasta.

G. OMEP/DEPR se reserva el derecho de:

1. Adjudicar dicho contrato a cualquiera de los subsiguientes postores
(restantes licitadores participantes en la subasta) que hayan cumplido con
todos los requisitos, especificaciones, términos y condiciones establecidasen
el Pliego y sus anejos, bajo las condiciones mas favorables para la
OMEP/DEPR y en beneficio y conveniencia del mejor interés publico, si la
licitacion con el costo mas bajo propuesto ha sido rechazada por
incumplimiento en someter la informacion requerida o en el analisis de dichos
documentos.

2. Rechazar cualquier oferta de los licitadores que no cumpla con las
especificaciones, términos, condiciones e instrucciones de esta subasta o
cuando la misma esté condicionada.

3. Cancelar la adjudicacion de cualquier contrato en cualquier momento

antes de la firma de este sin que medie responsabilidad alguna para la
OMEP/DEPR.

H. Aunque las Condiciones Generales Uniformes (Uniform General Conditions for
Public Works Contracts in Puerto Rico) incluyen en su portada el logo del
Departamento de Transportacion y Obras Publicas (DTOP), se aclara que las
disposiciones contenidas en las mismas aplican, por ley, a todos los proyectos
propuestos por agencias y corporaciones publicas del gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico

I. El Contratista debera cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva
establecida en el Boletin Administrativo OE-2021-023 (Orden Ejecutiva para
aumentar el salario minimo de los trabajadores en proyectos de construccién
sufragados con fondos publicos federales de reconstruccion y para derogar los
Boletines Administrativos 0e-2018-033 y OE-2020-075.
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II. DISPOSICIONES RELLACIONADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO:

A. Documentacion y Procedimientos:

1.

El licitador a quien se le adjudique la buena pro debera proveerle a la
OMEP/DEPR, no mas tarde de la fecha de otorgamiento del Contrato, las
fianzas para el pago de sus obligaciones y el cumplimiento fiel del mismo.

Todo cambio que surja durante la ejecucion de los trabajos incluidos en
contrato, por recomendacion del Contratista 0 mediante una solicitud formala
la OMEP/DEPR a través de su representante designado o a través del supervisor
del proyecto, debera informarse por escrito mediante carta firmada por el
Contratista, con la recomendacion y la aprobacion de la OMEP/DEPR.

Cualquier duda o desacuerdo que tenga el Contratista, debera dejarlo
saber en correspondencia escrita a la OMEP/DEPR.

Se recuerda que la calidad de los trabajos realizados por los sub-
contratistas (si alguno) sera responsabilidad del contratista general.
Cualquier diferencia relacionada con estos trabajos, solo se discutira con este
ultimo, a menos que la OMEP/DEPR considere necesario y conveniente incluir
a los sub- contratados por el mismo en dicha discusion.

Se aclara al Contratista que las extensiones de tiempo de ejecucion (time for
completion) para el proyecto, que sean solicitadas por motivos de lluvia o
inclemencias del tiempo, deberan estar debidamente documentadas y
aprobadas por el representante designado de la OMEP/DEPR, acompafiando
dicha solicitud con evidencia de la cantidad de lluvia caida en el area donde
ubica la Escuela. Para situaciones atmosféricas tales como tormentas, huracanes
u otros sucesos extraordinarios, el Contratista sometera a la OMEP/DEPR, por
escrito, un plan de emergencia para su evaluacion y aprobacion.

Para proposito del itinerario del proyecto y del desglose detallado de costos
para fines de pago (progress schedule and breakdown far payment),
respectivamente, el Contratista podra considerar hasta un maximo de tres (3)
dias de "clima severo e inusual" (severe unusual weather) por mes. En ninguna
circunstancia se debe considerar este periodo como una extension
automatica al tiempo de construccion.
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7. Se recuerda que la OMEP/DEPR retendra el diez por ciento (10%) de
todas las certificaciones parciales de pago hasta tanto el Contratista alcance
un cincuenta por ciento (50%) de obra terminada y certificada por la propia
OMEP/DEPR. Una vez el proyecto supere dicho por ciento de terminacion, la
OMEP/DEPR se reservara el derecho de continuar o descontinuar dicha
retencion en las certificaciones subsiguientes. Esta condicion enmienda lo
estipulado en los Articulos13.2.2.1.1 y 13.2.2.1.1.1 de las Condiciones
Generales Uniformes (Uniform General Conditions for Public Works Contracts
in Puerto Rico).

8 El Contratista sera responsable de llevar a cabo todos los trabajos incluidos en
el proyecto en estrecha coordinacion con los funcionarios designados como
representantes de la OMEP/DEPR para este proyecto. Se recuerda que en este
proyecto habra presencia de personal de la OMEP/DEPR inspeccionando
y coordinando todas las labores a ser realizadas en la Escuela como parte
del proyecto.

B. Servicios e Instalaciones Existentes:

1. El Contratista sera responsable de verificar en sitio y confirmar, con el
representante designado de la OMEP/DEPR para este proyecto, los siguientes
aspectos relacionados con estos trabajos:

a. Dimensiones de las areas del sitio (site) y de las areas interiores de los
edificios de la Escuela en donde se realizaran los trabajos incluidos en
contrato, asi como los materiales, herramientas y equipos necesarios para
realizar dichos trabajos.

b. Ubicacion exacta de la infraestructura existente para el sistema de
drenaje pluvial en las areas de techo del edificio y las areas del solar
impactadas por los trabajos incluidos en contrato.

c¢. Ubicacion, caracteristicas y condiciones existentes de los equipos del
sistema de ventilacion a ser reemplazados como parte de este contrato.

d. Ubicacion exacta, caracteristicas y capacidad de carga de los paneles,
equipos y utilidades existentes del sistema de distribucion de electricidad,
disponibles para energizar todos los artefactos electronicos propuestas
para las areas interiores de la Escuela.
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2. De surgir alguna discrepancia entre la infraestructura existente a
permanecer y las nuevas instalaciones, unidades o equipos propuestos, ¢l
Contratista sera responsable de discutir y aclarar la misma con el representante
designado de la (OMEP/DEPR), antes de tomar cualquier decision. El
Contratista NO realizara trabajo alguno que considere adicional al
contrato sin la autorizacion previa, por escrito, de OMEP/DEPR.

3. El Contratista debera coordinar, con el representante designado de la
OMEP/DEPR para el proyecto, el uso de las instalaciones existentes para los
servicios sanitarios (bafios) y los servicios de energia eléctrica y agua
potable que considere necesarios para la realizacion de los trabajos incluidos
en el proyecto.

C. Cumplimiento con Codigos y Reglamentos:

1. El contratista seleccionado debera someter para aprobacion de OMEP /
DEPR las siguientes cualificaciones ambientales antes de comenzar
cualquier trabajo de mitigacion y disposicion de asbestos / plomo:

a. Certificacion de Plomo de la EPA - Lead EPA RRP (Renovation,
Reparation and Paint).

b. Evidencia de certificacion en Manejo de Plomo 2 horas (Two hours course
of Asbestos Awareness).

¢. Evidencia de certificacion Manejo de seguridad en manejo de hongo-
(Two hours course of safety Mold Awareness).

d. Certificacion de 30 horas OSHA (General o construccion) del supervisor
designado por el contratista. Plan de seguridad especifico al alcance de
trabajo del proyecto.

2. Las medidas o especificaciones establecidas como estindares en
reglamentos y codigos vigentes al momento de la firma del contrato, segun
el uso y aplicacion, deberian predominar siempre sobre lo indicado en los
Documentos de Contrato, a menos que se especifique lo contrario en los
mismos. De especificarse lo contrario, el Contratista debera confirmar dicha
informacion con el inspector del proyecto y/o representante designado de la
OMEP/DEPR para estos trabajos.

3. Se recuerda que todos los trabajos incluidos en este contrato tendran que
realizarse en conformidad con todos los codigos, reglamentos y/o
resoluciones vigentes que sean aplicables a los mismos, establecidas por las
entidades profesionales autorizadas (ACI, ASTM, ASHRAE, NEC, NEMA,
etc.), por la Oficina de Gerencia de Permisos y Endosos (OGPE) y por todas las
Agencias Gubernamentales Reguladoras del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y del Gobierno Federal de los Estados Unidos de Norteamérica con
injerencia en dichas actividades.
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4.

Se recuerda que tanto las especificaciones técnicas como las hojas de datos
provistas como parte de los documentos del Pliego han sido sometidas como
referencia con la intencion de establecer estindares minimos de calidad en
productos, materiales y métodos o procedimientos de aplicacion e
instalacion. Los estandares, reglamentos y codigos mencionados en las mismas
podrian estar caducados, por lo que cada licitador serd responsable de
considerar en su propuesta las disposiciones y estandares establecidos en la
version mas actualizada de los codigos y reglamentos vigentes (IBC-2018) al
momento de someter su cotizacion.

El Contratista proveera e instalara todos los refuerzos estructurales, soportes
y anclajes requeridos por los codigos de construccion vigentes (aplicables a
estos trabajos), aunque los mismos no se encuentren ilustrados en los planos.
Ademas, el Contratista proveera e instalard todo alambrado o dispositivo
eléctrico y toda conexion mecénica/eléctrica que sea necesaria para que las
nuevas unidades de aire acondicionado (si alguna) y las luminarias o equipos
eléctricos a ser instalados puedan entrar en operacion adecuadamente y la
facilidad pueda operar funcionalmente, sin incurrir en costos adicionales, en
cumplimiento con todos los cddigos aplicables y con la aprobacién y aceptacion
por parte de la OMEP/DEPR. Esta disposicion se mantendra vigente, aunque
cualquiera de los equipos, dispositivos 0 materiales antes mencionados no
haya sido indicado en especificaciones o como parte del alcance del proyecto.

La OMEP/DEPR se reservara el derecho de requerir al Contratista el
sometimiento de literatura, especificaciones o cualquier otra informacion
técnica adicional de las unidades de ventilacion y de los equipos eléctricos
y mecanicos que se proponga proveer ¢ instalar en el proyecto, con el fin de
evaluar los mismos y someter su correspondiente aprobacion como parte de los
trabajos incluidos en este contrato.

De surgir alguna discrepancia entre lo existente, lo indicado en los planos
de referencia y lo dispuesto en las especificaciones técnicas, anejos o
cualquier otro Documento del Pliego en relacion con algun tipo de producto,
material, equipo o trabajo especificado, el Contratista debera considerar que
siempre prevaleceran los requisitos y condiciones mas restrictivas, incluyendo
mayor cantidad y calidad de productos, materiales, accesorios y equipo, mayor
nivel de seguridad y el trabajo mas complejo o exigente.

La OMEP/DEPR se reservara el derecho de solicitarle al Contratista, en el
momento que asi lo considere oportuno y a través de su representante
designado, la entrega de una certificacion en donde se especifique que todos los
productos a ser utilizados en el proyecto, asi como todos los nuevos materiales
provistos e instalados como parte de los trabajos propuestos (incluyendo
aquellos instalados en sustitucion de materiales existentes a ser removidos), se
encuentran libres de contenido de asbesto y plomo.
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D. Seguridad en la Ejecucion de los Trabajos:

1. El Contratista sera responsable de tomar todas las medidas necesarias
para proteger las instalaciones o utilidades existentes (a permanecer) en las
areas afectadas por el desarrollo de la obra y de realizar las reparaciones a
aquellas instalaciones o utilidades que sufran dafios o sean averiadas por causa
de los trabajos o actividades relacionadas al proyecto, segiin requerido por el
representante designado de la OMEP/DEPR. Cualquier ruptura de tuberias, de
infraestructura mecéanica o de utilidades eléctricas, causada por los trabajos
incluidos en este contrato, debera ser reparada inmediatamente de forma tal que
los servicios afectados por dicha condicion sean re-establecidos a la mayor
brevedad. De no cumplir con lo antes mencionado, la OMEP/DEPR evaluara
posibles sanciones econdmicas a ser reclamadas al Contratista.

2. El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para evitar:

a. La propagacion de polvo fugitivo procedente de actividades de
remocion selectiva y de acarreo de materiales o escombros, en estricto
cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamento para
el Control de Contaminacion Atmosférica de la Junta de Calidad
Ambiental (JCA) y la reglamentacion federal aplicable.

b. La utilizacion de materiales y equipo que emitan gases y/o residuos
toxicos al ambiente, en estricto cumplimiento con las disposiciones
establecidas en el Reglamento para el Control de Contaminacion
Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la reglamentacion
federal aplicable.

¢. La propagacion de ruidos procedentes de las areas afectadas por los
trabajos incluidos en contrato, que excedan los niveles maximos de ruido
permitidos por ley, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
Reglamento para el Control de Contaminacion por Ruidos de la Junta
de Calidad Ambiental (JCA) y la reglamentacion federal aplicable.

d. La realizacion de cualquier actividad que pueda afectar adversamente
la salud de los agentes y empleados civiles que laboran en estas
instalaciones, asi como la salud de los visitantes de la Escuelay los
residentes de las comunidades aledafias a la misma, en cumplimiento con
todas las leyes y reglamentos ambientales, estatales y federales, que sean
aplicables. Es de notar que cualquier multa de OSHA notificada a la
OMEP/DEPR , como consecuencia, motivada, o relacionada con la
conducta del Contratista por trabajos relacionados a este proyecto, sera de
la entera responsabilidad de éste. El Contratista sera responsable
ademas del reembolso de los gastos incurridos por OMEP/DEPR en la
defensa correspondiente al proceso de apelacion de dicha multa.
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3. El Contratista sera responsable de tomar todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los agentes, empleados y visitantes en las areas de las
areas afectadas por los trabajos incluidos en contrato. De igual forma, el
Contratista sera responsable de coordinar, con el representante designado
de la OMEP/DEPR, todo lo relacionado con el area de almacenaje de
materiales y equipos dentro del sitio del proyecto y todo lo relacionado con la
seguridad necesaria para proteger los equipos o materiales almacenados en el
mismo, durante el tiempo de ejecucion del proyecto.

4. El Contratista debera coordinar todas las medidas de seguridad que estime
necesarias para delimitar y rotular las 4reas impactadas por los trabajos
incluidos en este contrato, asi como las areas dispuestas para almacenaje de

materiales y equipos, de forma tal que se pueda restringir el acceso a las
mismas de empleados civiles no-autorizados, visitantes u otras personasajenas
al proyecto, durante el desarrollo de la obra.

E. Limpieza y Disposicion de Materiales y Equipos:

1. El Contratista debera proveer el contenedor, camion o medio de
almacenamiento y transporte adecuado para disponer, de forma
inmediata, de toda la basura, chatarra o escombros que se generen como
consecuencia de los trabajos incluidos en contrato. No se permitira utilizar
los contenedores de basura existentes en las instalaciones de la Comandancia
para estos fines. El Contratista coordinara, con el representante designado
de la OMEP/DEPR, la ubicacion final de los contenedores a utilizarse para
dichos fines, asi como el horario apropiado para su vaciado.

2. Todalabasura, escombros o residuos de materiales removidos deberan ser
dispuestos adecuadamente con su contenido por el Contratista (en un
vertedero o lugar autorizado para dicha actividad), de forma tal que, de ser
toxicos o contaminantes, se cumpla con todas las leyes y reglamentos
ambientales (estatales y federales) aplicables a estas actividades. Recae como
responsabilidad del Contratista el identificar el contenido del material y
disponer del mismo adecuadamente, presentando como evidencia el
manifiesto de disposicion en original.

3. Se aclara que el Contratista no podra disponer adecuadamente de
unidades o equipos del sistema de ventilacion (a ser removidos como parte
de este contrato), hasta tanto los técnicos de la OMEP/DEPR seleccionen
aquellos dispositivos, materiales o piezas que desean retener en inventario para
su re-utilizaciéon. La seleccion y retencion de piezas, dispositivos o
materiales para dichos fines podra ocurrir hasta el dia en que el
Contratista remueva la unidad o equipo mecanico a ser dispuesto.
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4. Seaclara que el remanente de la unidad o equipo del sistema de ventilacion,
asi como todos los materiales o piezas en metal que sean removidas y no
vayan a ser reutilizadas por parte de la OMEP/DEPR, seran transportadas por
el Contratista a un centro autorizado de reciclaje para su entrega y venta
correspondiente. Los recaudos obtenidos por dicha transaccion seran devueltos
mediante cheque o giro postal a favor de la OMEP/DEPR (entregado
directamente a la Oficina de Tesoreria), acompafiando el pago con una carta que
indique el proyecto de procedencia, la region a la cual pertenece el mismo
OMEP/DEPR), la razén para la devolucion y la cantidad del importe o recaudo.
La OMEP/DEPR requerird ademas una copia en original del recibo provisto por
el centro de reciclaje, como evidencia de la realizacion del proceso de
compraventa antes mencionado.

5 Se recuerda que el Contratista sera responsable de mantener diariamente
todas las areas de trabajo limpias y libres de basura o escombros, antes de
completar su jornada laboral.

F. Horarios de Trabajo:

1. El Contratista debera coordinar, con el funcionario designado como
representante de la OMEP/DEPR (supervisor o coordinador del proyecto), el
horario mas apropiado (fuera de horas laborables) para realizar los
siguientes trabajos:

a. Trabajos que requieran demolicion parcial de elementos estructurales
en acero u hormigon (si alguno), demolicion parcial de paredes en bloque
y/o reemplazo de ventanas, a realizarse en las areas afectadas por los
trabajos incluidos en este contrato.

b. Trabajos de acarreo e instalacion de materiales/equipo pesado que
requieran el uso de gruas ubicadas dentro de los predios de la Escuela.

¢. Trabajos que requieran la desconexion del suministro total o parcial del
servicio de electricidad en instalaciones de la Escuela que no formen parte
de los trabajos incluidos en este contrato.

d. Transporte y movimiento de materiales y equipo en los ascensores de
carga o cualquier otro ascensor ubicado en dichas instalaciones.

e Acarreo y disposicion de basura, chatarra o escombros generados por
actividades de remocion o demolicion.

De ser necesario realizar alguno de estos trabajos durante horas laborables
o durante el horario de operaciones de la Escuela, los mismos deberan estar
coordinados y autorizados (por escrito) por el representante designado de la
OMEP/DEPR para este proyecto.
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II1.

2 Con la excepcion de los trabajos indicados en la nota anterior todas las

restantes tareas a ser realizadas por el Contratista como parte del alcance (scope)
de este proyecto podran llevarse a cabo durante horas laborables (segun
definidas en las Condiciones Generales Uniformes (Uniform General
Conditions for Public Works Contract) o durante el horario de operaciones de
la escuela siempre y cuando las mismas no interrumpan o interfieran con
las labores y los servicios que se brindan en estas instalaciones.

Se dispone que, en aquellas areas interiores de la Escuela que se encuentren
completamente desocupadas, el Contratista podra realizar trabajos incluidos
en el alcance (scope) de este proyecto durante horas laborables (segun definidas
en las Condiciones Generales Uniformes (Uniform General Conditions for
Public Works Contract), sin las restricciones mencionadas en las notas [ y 2de
este Inciso "F" y en estrecha coordinacion con el representante designado de la
OMEP/DEPR para este proyecto.

Se recuerda que de ser necesario realizar cualquier trabajo incluido en
contrato, fuera de horas laborables, en dias feriados, en fines de semana, o
durante cualquier otro periodo de receso de labores decretado por el Gobernador
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o el director ejecutivo de la
OMEP/DEPR, el mismo debera estar coordinado y autorizado (por escrito)
por el representante designado de la OMEP/DEPR para este proyecto.

G. Instalaciones Temporeras:
1. Se aclara que la OMEP/DEPR le requiere al Contratista la instalacion de

una oficina temporera de inspeccién. A lo minimo debe incluir lo siguiente:

a. Un 4rea minima de 100 pies cuadrados de espacio accesible,
incluyendo una puerta con cerradura, adecuadamente iluminada, con
servicio eléctrico y receptaculos para equipo de oficina.

b. Un escritorio y una silla, una mesa de aproximadamente 3’ x 6°, un archivo
de 4 gavetas con cerradura, estante vertical para planos y fotocopiadora
compartida.

c. Aire acondicionado, enchufes eléctricos de 110 V y servicio/conexion
compartida a Internet segun requerido.

d. Acceso a agua potable y servicios sanitarios.

DISPOSICIONES TECNICAS PARA LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN
CONTRATO:

A. Trabajos Civiles v Arquitectonicos:

1. El Contratista (Design/Builder) debera reparar todas las grietas
identificadas (Ubicacion de Grietas en Superficies a Repararse) de acuerdo

con las instrucciones del equipo de disefio del proyecto.
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El Contratista proveera e instalara ceramicas de piso y pared en varios
bafios, seleccionando colores similares a los existentes (en caso de no encontrar
ceramicas iguales a las instaladas en sitio). El ingeniero del proyecto podra
intervenir en la seleccion de las nuevas losas que sustituiran a las existentes,
con el proposito de crear un disefio armonizado.

El Contratista sera responsable de desarrollar documentos de construccion
estampados por un profesional de disefio licenciado especificando el
método de reparacion y uso de materiales apropiados para ejecutar todas
las reparaciones en el alcance de trabajo del proyecto.

De ser requerido por el representante designado de la OMEP/DEPR, el
Contratista debera remover temporeramente, aquellas tuberias, duetos u
otros componentes o equipos del sistema de aire acondicionado, asi como todo
equipo de comunicaciones (antenas, cableado de TV, etc.) y utilidades del
sistema eléctrico (paneles, conductos, cables, etc.) que se encuentren en plena
operacion ( en uso) y anclados a las superficies de los techos y parapetos, previo
a la realizacion de los trabajos incluidos en este contrato. Luego de completados
dichos trabajos, el Contratista debera reinstalar todos los componentes y equipos
en la misma ubicacion en que se encontraban originalmente. Tanto la remocion
como la reinstalacion de dichos equipos y componentes deberan realizarse
en coordinacion con OMEP/DEPR y en cumplimiento con las directrices del
representante designado de la OMEP/DEPR para este proyecto.

El Contratista debera tomar todas las medidas que sean necesarias o
requeridas para proteger las superficies de los techos que queden expuestas
durante los trabajos con el objetivo de prevenir filtraciones de agua a las areas
interiores del edificio durante periodos de lluvia u otros sucesos imprevistos.

Bajo ningun concepto el Contratista realizara trabajo alguno sin la
presencia de un inspector o representante autorizado de la OMEP/DEPR.
Tampoco realizara trabajos si las condiciones ambientales no son propicias. De
asi hacerlo, se le exigira y asumird la responsabilidad por la remocién y
disposicion del material instalado.

El proyecto conlleva reparaciones estructurales para poder ocupar los Edificios
basado en el calendario escolar, incluyendo columnas cortas identificadas en el
reporte estructural.
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8 Los trabajos de reparaciones y pintura interior requieren proteccion de areas
adyacentes, equipo mobiliario, computadoras, ventanas, pisos, entre otros. Se
requiere coordinacidon previa con personal de la escuela para mover equipo (de
ser necesario) y/o cubrir con mantas todo el equipo antes de comenzar el proceso
de mejoras. En coordinacion con personal se documentara equipo y propiedad
existente antes de comenzar los trabajos en dreas con equipo y mobiliario a
permanecer.

9. La preparacion de superficie para los trabajos de pintura interior y exterior
deberan cumplir con las recomendaciones y especificaciones del manufacturero
y aprobadas por el equipo de disefiadores.

B. Impermeabilizacion de Techos: Alcance de Trabajos

La impermeabilizacion de los techos para el proyecto de referencia incluye,
pero no se limita a los siguientes trabajos:

1. Remocion parcial y disposicion adecuada (en vertederos autorizados) del
sistema existente de impermeabilizacion, incluyendo las membranas, la
aislacion y todo material fordneo que se encuentre sin anclar a la superficie
expuesta de los techos.

2. Aplicacion de tratamiento de sellado de grietas en la superficie de los techos
que asi lo requieran y en parapetos o paredes exteriores ubicadas en dichos
techos, utilizando materiales y procedimientos iguales (approved equal) a los
indicados en las especificaciones técnicas. El Contratista ademas debera reparar
cualquier otro dafio existente a dichas superficies que pueda impedir la
completa instalacion del nuevo sistema de impermeabilizacion.

3. Eliminacion de empozamientos de agua en los techos incluidos en contrato
mediante el uso de hormigon liviano. Estos trabajos deberan incluir, de ser
necesario, el restablecimiento de la lima hoyas entre los drenajes existentes, la
reparacion y reacondicionamiento de estos y el reemplazo de aquellos drenajes
averiados o inservibles, segun lo requiera el representante designado de la
OMEP/DEPR.

4. Adquisicion e instalacion de un nuevo sistema de impermeabilizacion de
techos igual (approved equal) a los sistemas indicados en las especificaciones
técnicas, segun aceptados y aprobados por la OMEP/DEPR. Estos trabajos
incluyen ademas la adquisicion e instalacion de flashing para las superficies que asi
lo requieran.
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C. Impermeabilizacion de Techos: Disposiciones Técnicas.

1.

OMEP/DEPR aceptara como sistemas de impermeabilizacion de techos
productos parecidos o similares a los especificados. Aquellos sistemas
basados en la instalacion de algun tipo de membrana sobre las superficies
existentes cumplirdn con los parametros indicados en las especificaciones
técnicas relacionadas. No se aceptaran sistemas basados en la aplicacion de
pinturas elastoméricas o asfalto caliente (brea) sobre las superficies a ser
tratadas.

El Contratista podra proponer, mediante el procedimiento establecido para
la aprobacion de “submittals”, otro sistema de impermeabilizacion de techos
que considere igual (approved equal) al sistema especificado, siempre y
cuando el mismo cumpla estrictamente con las especificaciones y
disposiciones técnicas establecidas para dicho sistema en los Documentos de
Contrato, y el mismo sea aceptado y aprobado por la OMEP/DEPR.

El Contratista sera responsable de verificar en sitio y confirmar, con el
representante designado de la OMEP/DEPR para este proyecto, los siguientes
aspectos relacionados con estos trabajos:

a) Dimensiones y ubicacion de las areas de superficie de los techos en
donde se realizaran los trabajos de impermeabilizacion, asi como los
materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar los mismos.

b) Ubicacion y condiciones del equipo e infraestructura existente para los
sistemas de aire acondicionado, comunicaciones, distribucién de
electricidad y drenaje pluvial, en las superficies de los techos en donde se
realizaran los trabajos incluidos en este contrato.

Cualquier diferencia entre el drea total de superficie a ser
impermeabilizada, segiin indicada en los Pliegos de subasta , y el area total de
los techos, segun medida y determinada en el sitio del proyecto, sera verificada
y certificada por el representante autorizado de la OMEP/DEPR. Esta
certificacion serd requerida antes de proceder con la concesion del débito o el
crédito al pago del Contratista, segin sea el caso, en base al precio unitario por
pie cuadrado sometido por este ultimo en la apertura de subasta, como parte de
los formularios de Propuesta y Desglose de Costos (Proposal and Cost
Breakdown), respectivamente, o el indicado en el desglose detallado para pago
de partidas de trabajo (Breakdown for Payment).

Previo a la instalaciéon del nuevo sistema de impermeabilizacion, el
Contratista y el inspector o representante designado de la OMEP/DEPR deberan
verificar que:
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a) Las superficies de los techos han recibido la preparacion necesaria y
requerida por las especificaciones técnicas y el manufacturero del
nuevo sistema de impermeabilizacion, eliminando de las mismas todo
empozamiento de agua previamente existente.

b) Las pendientes requeridas en los techos y las lima hoyas entre los
drenajes han sido conservadas o reestablecidas, segin sea el caso, de
la forma y manera indicada en las especificaciones técnicas del contrato.

El Contratista no sera autorizado a proceder con la realizacion de los
restantes trabajos de impermeabilizacion de techos, correspondientes a este
contrato, hasta tanto el inspector o funcionario designado como
representante de la OMEP/DEPR haya verificado y aprobado la
preparacion de superficies y el restablecimiento de pendientes,
respectivamente, y haya emitido por escrito una orden para proceder con la
continuacion de dichos trabajos. La OMEP/DEPR no sera responsable por
los gastos en que incurra el Contratista como consecuencia del
incumplimiento de esta condicion especial.

6. Todas las membranas del nuevo sistema de impermeabilizacion deberan
instalarse hasta la esquina exterior del tope del parapeto (refiérase al Detalle
Num. 1 del Anejo 2), anclando las mismas en dicha esquina mediante el uso de
un angular flashing o el tipo de anclaje (si alguno) recomendado por el
manufacturero del sistema propuesto. Queda a discrecion del representante
designado de la OMEP/DEPR el requerir el empaietado o resanado en aquellos
topes cuya superficie se encuentre deteriorada o no apta para anclar las nuevas
membranas.

7. De ser requerido por el representante designado de la OMEP/DEPR, el
Contratista debera remover, temporeramente, aquellas tuberias, duetos u
otros componentes o equipos del sistema de aire acondicionado, asi como todo
equipo de comunicaciones (antenas, cableado de TV, etc.) y utilidades del
sistema eléctrico (paneles, conductos, cables, etc.) que se encuentren en plena
operacion ( en uso) y anclados a las superficies de los techos y parapetos, previo
a larealizacion de los trabajos incluidos en este contrato. Luego de completados
dichos trabajos, el Contratista debera reinstalar todos los componentes y
equipos en la misma ubicacién en que se encontraban originalmente. Tanto la
remocion como la reinstalacion de dichos equipos y componentes deberan
realizarse en coordinacion con OMEP/DEPR y en cumplimiento con las
directrices del representante designado de la OMEP/DEPR para este
proyecto.
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10.

El Contratista debera tomar todas las medidas que sean necesarias o
requeridas para proteger las superficies de los techos que queden expuestas
durante los trabajos de impermeabilizacién, con el objetivo de prevenir
filtraciones de agua a las areas interiores del edificio durante periodos de lluvia
u otros sucesos imprevistos.

Bajo ningun concepto el Contratista realizara trabajo alguno sin la
presencia de un inspector o representante autorizado de la OMEP/DEPR.
Tampoco realizaré trabajos si las condiciones ambientales no son propicias. De
asi hacerlo, se le exigird y asumird la responsabilidad por la remocion y
disposicion del material instalado.

Se estipula que todo trabajo de impermeabilizacion de techos realizado
como parte de este contrato debera cumplir con todas las disposiciones
establecidas en el Codigo Internacional para Edificios Existentes (/nternational
Existing Building Code) que se encuentre vigente en Puerto Rico al momento
de comenzar los mismos. De igual forma, todo trabajo de impermeabilizacion
realizado como parte de este proyecto debera cumplir con todas las
disposiciones vigentes en las leyes y reglamentos estatales y federales que sean
aplicables a los mismos.

D. Trabajos Mecanicos:

El Contratista debera acordar y negociar con los manufactureros la entrega

de

los extractores de aire y cualquier equipo, material o accesorio

complementario, en el tiempo estipulado. En caso de que el retraso en laentrega
de dichas unidades o equipo redunde en un incumplimiento del tiempo de ejecucion
requerido en el Pliego de la subasta (time for completion), sera el Contratista quien
debera solicitar el reembolso de los dafios liquidos a los manufactureros.

E. Trabajos Eléctricos:

1.

El Contratista sera responsable de yerificar en sitio y validar el voltaje
eléctrico disponible en las instalaciones existentes para la energizacion decada
uno de los extractores que seran provistos e instalados como parte de este
contrato, antes de proceder con la orden de compra correspondiente a su
adquisicion. Se aclara que la OMEP/DEPR quedara relevada de toda
responsabilidad en caso de discrepancias en relacion con dicho voltaje,
seguiin requerido para el equipo seleccionado por el Contratista.

Se recuerda que el Contratista sera responsable de realizar todos los
trabajos eléctricos que sean requeridos y/o necesarios para energizar, a
través de la conexioén con el sistema y/o utilidades existentes, los nuevos
extractores y las nuevas luminarias exteriores a ser provistas e instaladas como
parte de este contrato.
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3. Todo trabajo de reparacion o reemplazo relacionado a los sistemas de
distribucion eléctrica y de iluminacion, se llevaran a cabo en cumplimiento
con las especificaciones técnicas y con los estandares, reglamentos y codigos
eléctricos vigentes, en todas aquellas disposiciones que sean aplicables a los
sistemas antes mencionados.

4. La OMEP/DEPR se reservara el derecho de requerir al Contratista el
sometimiento de literatura, especificaciones o cualquier otra informacion
técnica adicional de las luminarias exteriores que se propongan proveer €
instalar en el proyecto, con el fin de evaluar las mismas y someter su
correspondiente aprobacion como parte de los trabajos incluidos en este
contrato.

F. Manejo de Materiales Regulados:
El alcance de las reparaciones propuestas para este proyecto que contempla la

remocion y/o disposicion de materiales con contenido de asbesto (MCA) no
desmenuzable (non-friable) como parte de los trabajos incluidos en contrato,
por lo que la propuesta base (Base Bid) para este proyecto debera someterse
considerando tal condicion. Copias de la certificacion de terminacion de los
trabajos de remocion y disposicion de MCA y del informe correspondiente al
alcance de dichos trabajos, respectivamente, seran entregados al Contratista
(licitador agraciado) como parte de los documentos correspondiente al proceso
oficial de firma de este contrato.
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IV. DISPOSICIONES RELACIONADAS CON PERMISOS Y ENDOSOS:

A. El Contratista debera preparar y radicar, previo al comienzo de los trabajos
incluidos en contrato, todos los documentos necesarios para la aprobacion y
obtencion de los siguientes permisos:

1. Permiso de Construccion Certificado expedido por la OGPE o el Municipio
Auténomo correspondiente, seguin sea el caso.

2. Cualquier otro permiso ministerial o discrecional relacionado a la etapa de
construccion del proyecto (segun sea aplicable), otorgado por la Oficina de
Gerencia de Permisos y Endosos (OGPE) o el Municipio Auténomo
correspondiente, para la realizacion de estos trabajos.

El Contratista sera responsable de sufragar los gastos correspondientes a los
tramites de radicacion de dichos documentos.

B. El Contratista sera responsable de obtener la aprobacion (“levantar”) y
mantener, durante la duracion del proyecto, los siguientes permisos:

1. Permiso de Construccion Certificado expedido por la OGPE o el Municipio
Auténomo correspondiente (segiin sea el caso), en cumplimiento con los
requisitos establecidos para el mismo, incluyendo la notificacion
correspondiente al permiso de construccion (en la cual se pagan los sellos del
CIAPR vy los aranceles de rentas internas), necesaria para obtener la
aprobacion de este.

2. Todos los permisos ministeriales o discrecionales, segun aplicables y/o
requeridos para la realizacidon de este proyecto.

El Contratista sera responsable de sufragar los gastos correspondientes a
cualquier certificacion necesaria para levantar los mismos. En caso de que el
proyecto sea exento de alguno de los permisos antes mencionados, el
Contratista debera proveer a la OMEP/DEPR copia de una carta suscrita por
la agencia reguladora certificando dicha exencion.

C. El Contratista sera responsable de realizar los tramites necesarios para la
obtencidn de cualquier otro permiso relacionado a la etapa de desarrollo o ejecucion
del proyecto, segin requeridos por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) o cualquier
otra agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno
Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a como se indica en el
Articulo 6.8.1.4 de las Condiciones Generales Uniformes (Uniform General
Conditions for Public Works Contracts).
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