



31 de enero de 2023

ADENDA #3

NÚMERO DE PROCESO DE COMPRA: INFRA-2023-1-03-000001

**PROYECTO DE MEJORAS A PLANTA FÍSICA EN
LA MODALIDAD DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN
("DESIGN&BUILD")**

**(52571) - ESC. RODULFO DEL VALLE
MUNICIPIO DE PONCE**

Estimados Licitadores:


A tenor con orden ejecutiva OE-2022 – 051 y el Artículo 7.2.5 del Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico se comunican los siguientes cambios para el proceso de adquisición referido.

1. Cambio de fechas:

- a. Todos los prospectos licitadores deberán asistir a una reunión compulsoria previo al proceso de Compra y visita al "site" el día **3 de febrero 2023 a las 11:00 am**, en los predios de la escuela Rodolfo Del Valle en el municipio de Ponce; para presentar el alcance de trabajo, el cual será en la modalidad de Diseño y Construcción.
- b. Toda pregunta se someterá mediante correo electrónico dirigida al Departamento de Compras a preguntas-OIR@de.pr.gov en o antes del **8 de febrero de 2023**. Las preguntas se responderán en o antes de **10 de febrero de 2023** vía correo electrónico.
- c. Los contratistas deberán someter sus propuestas a través del portal cibernético <https://ee-propuestas.dde.pr/>, conforme a las Instrucciones, el día **15 de febrero de 2023**.

d. La apertura de las propuestas se realizará el **16 de febrero de 2023** en las oficinas de OMEP Central. NO SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LOS LICITADORES PARA LA APERTURA.

Este documento se hace formar parte de cada una de las compras referidas y debe ser entregado iniciado y firmado por el licitador acusando de recibido.


Ing. Javier De Jesús Rivera
Oficina de Infraestructura y Recuperación
Departamento de Educación
Hato Rey, Puerto Rico

