



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Infraestructura y Reconstrucción

9 de noviembre de 2022

**VÍA CORREO ELECTRÓNICO**

**Notificación de Cancelación**  
**Compra Excepcional Número CI-2022-05-06-4249**  
**Escuela: José Onofre Torres**

Estimados Proponentes:

El 20 de julio de 2022, la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción (en adelante "OIR") en conjunto con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), publicó la compra excepcional número CI-2022-05-06-4249 para realizar Reparaciones Generales en las escuelas José Onofre Torres (en adelante, el "Proyecto").

La fecha para someter las propuestas fué el 14 de septiembre de 2022, en o antes de las 11:59 pm. Se recibió una propuesta durante dicho período. El Comité Evaluador, designado por el Secretario de Educación el 4 de agosto de 2022, no ha recomendado la adjudicación por las siguientes razones:

- La capacidad financiera de Del Mar Contractors no es suficiente para completar el proyecto, y no entregaron el certificado actualizado del Registro Único de Licitadores (RUL).

De acuerdo al Reglamento 9230 del Administración de Servicios Generales, sección 7.3.7, se cancela la compra excepcional número CI-2022-05-06-4249.

Agradecemos su participación en este proceso.

Cordialmente,

Ing. Enrique Questell Pereira  
Director de Oficina de Infraestructura y Reconstrucción  
Departamento de Educación de Puerto Rico



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
Oficina de Infraestructura y Reconstrucción

November 9, 2022

**VIA ELECTRONIC MAIL**

**Notification of Cancellation**  
**Exceptional Purchase Number CI-2022-05-06-4249**  
**School: José Onofre Torres**

Dear Bidder:

On July 20, 2022, the Office of Infrastructure and Reconstruction (hereinafter "OIR") in conjunction with the Office for the Improvement of Public Schools (OMEP), published the exceptional purchase number CI-2022-05-06-4249 to carry out General Repairs in the José Onofre Torres schools (hereinafter, the "Project").

The date to submit the proposals was September 14, 2022, on or before 11:59 pm. One proposal was received during the allotted time period. The Evaluation Committee, appointed by the Secretary of Education on August 4, 2022, has not recommended the award for the following reasons:

- Del Mar Contractors did not submit the updated certificate of "Registro Unico de Licitadores (RUL)" within the allowed period and doesn't have the financial capacity to complete this project.

In accordance with Regulation 9230 of the General Services Administration, section 7.3.7, exceptional purchase number CI-2022-05-06-4249 is canceled.

We appreciate your participation in this process.

Cordially,

Enrique Questell Pereira, P.E.  
Director of the Office of Infrastructure and Reconstruction  
Puerto Rico Department of Education