



9 de noviembre de 2022

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

Notificación de Cancelación Compra Excepcional Número CI-2023-08-04-4360 Escuelas Maria M. Simons De Rivera + 20 de septiembre de 1988

Estimados Proponentes:

El 29 de agosto de 2022, la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción (en adelante "OIR") en conjunto con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), publicó la compra excepcional número CI-2023-08-04-4360. para realizar Reparaciones Generales en las escuelas Maria M. Simons De Rivera + 20 de septiembre de 1988. (en adelante, el "Proyecto").

La fecha para someter las propuestas fue el 31 de octubre de 2022, en o antes de las 11:59 pm. Se recibió una propuesta durante dicho período. El Comité Evaluador, designado por el Secretario de Educación el 4 de agosto de 2022, no ha recomendado la adjudicación por las siguientes razones:

- Codom Construction, LLC no cumplió con el requisito mínimo de los cinco (5) años de experiencia según requerido en el pliego de subasta en el Exhibit J (F) (2).

De acuerdo al Reglamento 9230 del Administración de Servicios Generales, sección 7.3.7, se cancela la compra excepcional número CI-2023-08-04-4360.

Agradecemos su participación en este proceso.

Cordialmente,

Ing. Enrique Questell Pereira
Director de Oficina de Infraestructura y Reconstrucción
Departamento de Educación de Puerto Rico



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Oficina de Infraestructura y Reconstrucción

November 9, 2022

VIA ELECTRONIC MAIL

Notification of Cancellation
Exceptional Purchase Number CI-2023-08-04-4360
Schools: Maria M. Simons De Rivera + 20 de septiembre de 1988

Dear Bidder:

On August 29, 2022, the Office of Infrastructure and Reconstruction (hereinafter "OIR") in conjunction with the Office for the Improvement of Public Schools (OMEP), published the exceptional purchase number CI-2023-08-04-4360 to carry out General Repairs in the Maria M. Simons De Rivera + 20 de septiembre de 1988 schools (hereinafter, the "Project").

The date to submit the proposals was October 31, 2022, on or before 11:59 pm. One proposal was received during the allotted time period. The Evaluation Committee, appointed by the Secretary of Education on August 4, 2022, has not recommended the award for the following reasons:

- Codom Construction, LLC did not present evidence of the required experience of a minimum of five (5) years according to "Exhibit J (f)2).

In accordance with Regulation 9230 of the General Services Administration, section 7.3.7, exceptional purchase number CI-2023-08-04-4360 is canceled.

We appreciate your participation in this process.

Cordially,

Enrique Questell Pereira, P.E.

Director of the Office of Infrastructure and Reconstruction
Puerto Rico Department of Education